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Ogłoszenie nr 500029210-N-2018 z dnia 08-02-2018 r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer
identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 Orzechowo – Sierakowo – Kowalewo Pomorskie – Golub

Dobrzyń – Kikół od km 7+700 do km 17+350. 
  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 637027-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500009464-N-2018; 500011906-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer
identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 092364160, ul. ul. Dworcowa  80, 85-010 
Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3705717, e-mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl, faks 52 3705740. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.zdw-bydgoszcz.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 Orzechowo – Sierakowo – Kowalewo Pomorskie –
Golub Dobrzyń – Kikół od km 7+700 do km 17+350.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZDW.N4.363.19.2017

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

2. Zamówienie dotyczy wykonania robót: • Roboty przygotowawcze � Wyznaczenie trasy, �
Karczowanie pni, � Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humus), � Rozbiórka elementów dróg,
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ogrodzeń i przepustów. • Roboty ziemne � Wykonanie wykopów. • Odwodnienie � Remont
przepustów rurowych. • Podbudowy � Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
� Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, � Podbudowa z kruszywa naturalnego, �
Podbudowa betonowa, � Podbudowa z MCE. • Nawierzchnie � Nawierzchnia z kostki
kamiennej, � Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca, � Warstwa ścieralna
SMA, � Nawierzchnia i chodniki z kostki brukowej, � Wzmocnienie warstw asfaltowych
geosiatką. • Roboty wykończeniowe � Pobocze utwardzone, � Oczyszczenie przepustów
rurowych, � Umocnienie wylotów przepustów. • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu • Elementy
ulic � Krawężniki betonowe, � Obrzeża betonowe. • Inne roboty � Zjazdy, � Regulacja
urządzeń obcych, � Zabezpieczenie istniejących sieci. 3. Szczegółowy zakres i warunki
wykonania robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz
przedmiar robót będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 4. Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i
pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie zatwierdzonego projektu
tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót). Zamawiający dysponuje
opracowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu, projekt został zatwierdzony przez
organ zarządzający ruchem, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w
Toruniu. 5. Wykonawca robót jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej
wykonanych robót. 6. Do obowiązków Wykonawcy należy : • uzyskanie wszelkich wymaganych
przepisami obowiązującego prawa oraz przepisami szczegółowymi oraz decyzjami dotyczącymi
przedmiotu niniejszego zamówienia zezwoleń, decyzji, postanowień, ich pełna realizacja z
poniesieniem wynikających z nich opłat i kosztów włącznie, • wykonanie i poniesienie kosztów
(o ile zostały pominięte w dokumentacji projektowej, a ich poniesienie będzie niezbędne do
należytego wykonania umowy - uwzględnić w kosztach ogólnych budowy) tj.: a) uregulowanie
opłat i kosztów nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu Zamówienia prowadzonego
przez służby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne, sanepidu,
elektroenergetyczne, ochrony środowiska, PKP S.A. i inne), b) prowadzenie nadzoru
archeologicznego i obserwacja archeologiczna podczas prowadzenia robót ziemnych (jeśli
wynika z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), c) nadzoru saperskiego, •
przygotowanie i skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami obowiązującego prawa
dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i zakończenia procedury
dopuszczenia do ruchu, • bezwzględne przestrzeganie i stosowanie w czasie prowadzenia robót
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczące ochrony środowiska, zawarte w decyzjach administracyjnych oraz w opiniach
wydanych dla zadania, w szczególności zapisy: decyzji Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia
25.09.2017 r., znak: GGR.6220.16.6.2017 i wszystkie pozostałe decyzje, postanowienia,
uzgodnienia, warunki techniczne, opinie i informacje wydane dla zadania. W okresie trwania
budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania • przestrzeganie i stosowanie
się do ustaleń i zaleceń zawartych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach administracyjnych i
innych dokumentach. 7. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami, w tym
także ruchem pojazdów mechanicznych. 8. Okres gwarancji dla robót objętych zamówieniem
wynosi minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. Na oznakowanie poziome okres
gwarancji wynosi minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. 9. Okres rękojmi dla robót
objętych zamówieniem jest identyczny z okresem gwarancji i wynosi minimum 60 miesięcy od
daty odbioru końcowego 10. Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego
przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych zgodnie z warunkami umowy. 11.
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zadania. 12. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa
ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
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wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający stosownie do art.
29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa
w Rozdziale XIV SIWZ. 14. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji.
15. Zamawiający przewiduje jeden częściowy odbiór robót po zrealizowaniu przez Wykonawcę
50% ilości i wartości robót i odbiór końcowy robót po zrealizowaniu przez Wykonawcę 100%
ilości i wartości robót. 16. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót. (Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
robót przyjęta do zasobów geodezyjnych we właściwym Starostwie w formie papierowej oraz w
formie cyfrowej dostosowaną (uwzgledniającą) System Ewidencji Dróg Wojewódzkich). 17. Na
realizację niniejszego zadania planowane jest dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W
przypadku braku uzyskania dofinansowania – Zamawiający zastrzega sobie prawo do
unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 pkt 1a ustawy Pzp: Zamawiający może
unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane. Dla możliwości skorzystania z tej przesłanki niezbędne
jest jednak, aby możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana
w: • ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego,
partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej, albo • zaproszeniu do negocjacji – w
postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki,
albo • zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o
cenę.”

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: Na realizację niniejszego zadania planowane było dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020. W przypadku braku uzyskania dofinansowania – Zamawiający zastrzegł sobie
prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 pkt 1a ustawy Pzp. Zamawiający na
realizację ww. zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 1 017 708,00 zł brutto.
Oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie
opiewała na kwotę 14 865 796,51 zł brutto. Z racji braku dofinansowania – Zamawiający
postanowił unieważnić ww. postępowanie. Uzasadnienie prawne: 93 ust. 1a pkt 1): 1a.
zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z
budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
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zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały
mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego
albo licytacji elektronicznej (...)

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


