



ZDW.N4.363.04.2016

Bydgoszcz, 10.04.2017r.

## MODYFIKACJA SIWZ I OGŁOSZENIA

Dotyczy postępowania:

### ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 240 CHOJNICE – ŚWIECIE OD KM 23+190 DO KM 36+817 I OD KM 62+877 DO KM 65+718

Na podstawie art. 12a ust. 1 oraz na podstawie ust. 4 i 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (zwany dalej: „Zamawiającym”), **zmienia** treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treść ogłoszenia.

### MODYFIKACJA w zakresie TERMINU

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert. Tym samym **bieżący termin składania ofert tj. 14.04.2017r. traci ważność**.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujących punktach:

- **STRONA TYTUŁOWA SIWZ:**

**Jest:**

otwarcie ofert dnia: 14.04.2017r. godz. 10:00

**Powinno być:**

otwarcie ofert dnia: **28.04.2017r. godz. 10:00**

- 1.15 ppkt 12

**Jest:**

Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy i Zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób:

Nazwa i adres Wykonawcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  
ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz

Sprawa nr ZDW.N4.363.04.2017

#### OFERTA NA

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718”

**nie otwierać przed 14.04.2017r. przed godz. 10:00**

**Powinno być:**

Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy i Zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób:

Nazwa i adres Wykonawcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz

Sprawa nr ZDW.N4.363.04.2017

**OFERTA NA**

**„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718”**

**nie otwierać przed 28.04.2017r. przed godz. 10:00**

Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty.

• **1.16 SIWZ, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, pkt 2.**

**Jest:**

2.Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2017r. o godz. 09:45

**Powinno być:**

2.Termin składania ofert upływa dnia **28.04.2017r.** o godz. 09:45

• **1.17 SIWZ, MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT, pkt.1**

**Jest:**

1. Zamawiający otworzy oferty sporządzone w języku polskim, jawnie w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 14.04.2017r. o godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego

**Powinno być:**

1. Zamawiający otworzy oferty sporządzone w języku polskim, jawnie w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **28.04.2017r.** o godz. **10:00** do siedziby Zamawiającego

W wyniku dokonanych zmian Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 2 Ustawy Pzp w związku z art. 12a Ustawy Pzp **przekazał ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w tym **przedłużył terminu składania i otwarcia ofert tj. na dzień 28.04.2017r.**

**godz. 09:45 – składanie ofert**

**godz. 10:00 – otwarcie ofert.**

**MODYFIKACJA SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Zamawiającym **zmienia** treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: „SIWZ”) zmiany obejmują:

- 1) 1.33. na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 10 informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2

**- ppkt 2 litera g)**

**Jest:**

- g) Jeżeli Zamawiający w terminie **7 dni** kalendarzowych od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

**Powinno być:**

- g) Jeżeli Zamawiający w terminie **14 dni** kalendarzowych od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

---

**- ppkt 6)**

**Jest:**

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w **pkt 4 ppkt. b)**.

**Powinno być:**

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w **ppkt 5**.

---

**- ppkt 7)**

**Jest:**

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie **7 dni** od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

**Powinno być:**

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie **14 dni** od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- 
- 2) **Wzór umowy, §13 „Podwykonawcy”**

**- ust. 2 litera g)**

**Jest:**

- g) Jeżeli Zamawiający w terminie **7 dni** kalendarzowych od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

**Powinno być:**

- g) Jeżeli Zamawiający w terminie **14 dni** kalendarzowych od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

---

- ust. 3 litera d)

Jest:

- d) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie **7 dni** od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

Powinno być:

- d) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie **14 dni** od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

---

## ODWOŁANIE

Zarzuty stawiane Zamawiającemu przez Odwołującego – firmę SKANSKA S.A.

Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu:

- 1) jednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia w zakresie, który jest obowiązujący w formule „zbuduj” (stacja drogowa meteorologiczna i wiadukt), albo
- 2) jednoznaczne opisanie wszystkich parametrów charakterystycznych niezbędnych do zaprojektowania obiektów (wiaduktu oraz stacji drogowej meteorologicznej), jeśli mają one zostać zaprojektowane i wykonane w ramach przedmiotu zamówienia zgodnie z § 15, § 18 i § 17 Rozporządzenia, w szczególności zmianę postanowień SIWZ poprzez załączenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego,

**Stanowisko Zamawiającego:**

W zakresie żądań Odwołującego wskazanych w punktach 1 i 2 odwołania, Zamawiający wskazuje iż:

Zamawiający rezygnuje z obowiązku wykonania przez Wykonawcę stacji drogowej meteorologicznej, zapisy dotyczące tej stacji zostaną wykreślone z opisu przedmiotu zamówienia oraz kosztorysu ofertowego.

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z żądaniem Odwołującego wykreśleniu ulega kwestionowany zapis „...przed przystąpieniem do prac wykonawca zobligowany jest do oceny faktycznego stanu technicznego obiektu i przedstawieniu wyników oceny projektantowi. na podstawie wspólnej oceny podjęta zostanie decyzja o ew. zmianie zakresu remontu obiektu” z dokumentacji - Projektu wykonawczego branży mostowej, Tom: G.1 - Wiadukt w km 64+851, OPIS TECHNICZNY Do Projektu Budowlanego remontu wiaduktu w m. Terespol Pomorski w km 64+851 nad linią kolejową nr 131, pkt 5. Charakterystyka obiektu - stan istniejący, 5.1. Podstawowe dane techniczne istniejącego wiaduktu.

Zamawiający wprowadzi zapis iż „Wykonawca ma w ofercie wycenić według obecnej dokumentacji koszt wykonania modernizacji wiaduktu, jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót ponad zakres określony zapisami obecnej dokumentacji, wynikających ze stopnia degradacji obiektu, i spełnione zostaną warunki wskazane art. 144 ustęp 1 pkt 2 ustawy pzp, zostanie wypłacone wynagrodzenie na podstawie zapisów § 5 ustęp 8 i następnych projektu umowy.”

- 3) zmianę postanowień SIWZ poprzez zmianę terminów realizacji przedmiotu umowy w sposób następujący:

„Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia ustala się na 18 (osiemnaście) miesięcy (lub inny termin określony w ten sposób) od zawarcia umowy. Termin rozpoczęcia realizacji umowy może ulec przesunięciu ze względu na termin zawarcia umowy o dofinansowanie, oraz procedurą przetargową lub odwoławczą. Przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji umowy wpływa na termin zakończenia umowy”

**Stanowisko Zamawiającego i KIO:**

**W związku z uzgodnieniami ustalonymi na posiedzeniu niejawnym Krajowej Izby Odwoławczej oraz uwzględnieniem części odwołania przez Zamawiającego.**

W zakresie żądań Odwołującego wskazanych w punkcie 3 odwołania, czyli w zakresie żądania zmiany postanowień SIWZ poprzez zmianę terminów realizacji przedmiotu umowy w sposób następujący: „Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia ustala się na 18 (osiemnaście) miesięcy (lub inny termin określony w ten sposób) od zawarcia umowy. Termin rozpoczęcia realizacji umowy może ulec przesunięciu ze względu na termin zawarcia umowy o dofinansowanie, oraz procedurą przetargową lub odwoławczą. Przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji umowy wpływa na termin zakończenia umowy”.

W związku z powyższym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmiany obejmują:

• **Pkt. 1.4. SIWZ Termin wykonania zamówienia**

**Jest:**

1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następującym terminie:
  - a) Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy,
  - b) Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień **29.06.2018 r.**,
2. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Wykonawca zgłosi Wykonawcy usługi nadzoru/Zamawiającemu zakończenie robót.
3. Dokumentem potwierdzającym zakończenie robót jest protokół odbioru końcowego.
4. Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zostać potwierdzone protokołem odbioru i rozliczone do dnia 15-go października danego roku, za wyjątkiem rozliczenia końcowego, które należy przekazać w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego. Wartość robót odbiorowych w danym roku budżetowym nie może przekraczać środków zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli gwarancji.

Przewidywany minimalny termin uwzględniający wykonanie robót wraz z okresem udzielenia gwarancji szacuje się na 30.07.2023 r., przewidywany maksymalny termin uwzględniający wykonanie robót wraz z okresem udzielenia gwarancji szacuje się na 30.07.2025 r.

**Powinno być:**

1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następującym terminie:
  - a) Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy,
  - b) Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień **29.06.2018 r.**,
2. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Wykonawca zgłosi Wykonawcy usługi nadzoru/Zamawiającemu zakończenie robót.
3. Dokumentem potwierdzającym zakończenie robót jest protokół odbioru końcowego.

4. Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zostać potwierdzone protokołem odbioru i rozliczone do dnia 15-go października danego roku, za wyjątkiem rozliczenia końcowego, które należy przekazać w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego. Wartość robót odbiorowych w danym roku budżetowym nie może przekraczać środków zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli gwarancji.

Przewidywany minimalny termin uwzględniający wykonanie robót wraz z okresem udzielenia gwarancji szacuje się na 30.07.2023 r., przewidywany maksymalny termin uwzględniający wykonanie robót wraz z okresem udzielenia gwarancji szacuje się na 30.07.2025 r.

6. Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca powinien przyjąć dla wykonania zadania okres od czerwca 2017r. do 29.06.2018r. Okres realizacji umowy wynosi 12 miesięcy. Okres zimy wlicza się do okresu realizacji umowy.

#### • W § 4 Wzoru Umowy

##### **Jest:**

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się:

- a) Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy,
- b) Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień **29.06.2018 r.**,

2. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Wykonawca zgłosi Inżynierowi Kontraktu/Zamawiającemu zakończenie robót.

2.1. Oświadczenia Kierownika Budowy stwierdzające przejęcie obowiązków Kierownika Budowy,

2.2. Dokumentów stwierdzających posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnień budowlanych,

2.3. Zaświadczenia przedłożonego przez Kierownika Budowy o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego z określonym terminem ważności,

2.4. Sporządzonego przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia obejmującego specyfikę wykonanych robót budowlanych – jeśli odrębne przepisy wymagają takiego planu oraz Programu Zapewnienia Jakości,

2.5. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2.4 muszą być zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu,

3. Dokumentem potwierdzającym zakończenie robót jest protokół odbioru końcowego.

4. Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zostać potwierdzone protokołem odbioru i rozliczone do dnia 15-go października danego roku, za wyjątkiem rozliczenia końcowego, które należy przekazać w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę usługi nadzoru/Zamawiającego. Wartość robót odbiorowych w danym roku budżetowym nie może przekraczać środków zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli gwarancji.

Przewidywany minimalny termin uwzględniający wykonanie robót wraz z okresem udzielenia gwarancji szacuje się na 30.07.2023 r., przewidywany maksymalny termin uwzględniający wykonanie robót wraz z okresem udzielenia gwarancji szacuje się na 30.07.2025 r.

##### **Powinno być:**

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się:

- a) Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy,
- b) Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień **29.06.2018 r.**,

2. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Wykonawca zgłosi Inżynierowi Kontraktu/Zamawiającemu zakończenie robót.

2.1. Oświadczenia Kierownika Budowy stwierdzające przejęcie obowiązków Kierownika Budowy,

2.2. Dokumentów stwierdzających posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnień budowlanych,

2.3. Zaświadczenia przedłożonego przez Kierownika Budowy o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego z określonym terminem ważności,

2.4. Sporządzonego przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia obejmującego specyfikę wykonanych robót budowlanych – jeśli odrębne przepisy wymagają takiego planu oraz Programu Zapewnienia Jakości,

2.5. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2.4 muszą być zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu,

3. Dokumentem potwierdzającym zakończenie robót jest protokół odbioru końcowego.

4. Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zostać potwierdzone protokołem odbioru i rozliczone do dnia 15-go października danego roku, za wyjątkiem rozliczenia końcowego, które należy przekazać w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę usługi nadzoru/Zamawiającego. Wartość robót odbiorowych w danym roku budżetowym nie może przekraczać środków zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli gwarancji.

Przewidywany minimalny termin uwzględniający wykonanie robót wraz z okresem udzielenia gwarancji szacuje się na 30.07.2023 r., przewidywany maksymalny termin uwzględniający wykonanie robót wraz z okresem udzielenia gwarancji szacuje się na 30.07.2025 r.

**6. Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca powinien przyjąć dla wykonania zadania okres od czerwca 2017r. do 29.06.2018r. Okres realizacji umowy wynosi 12 miesięcy. Okres zimy wlicza się do okresu realizacji umowy.**

- 
- 4) usunięcia obowiązku Wykonawcy, zgodnie z którym „w ramach ceny zobligowany jest do dokonania w imieniu Inwestora aktualizacji wszelkich uzgodnień (których ważność wygasła) z instytucjami, organami administracji publicznej oraz gestorami sieci podziemnych i nadziemnych (telekomunikacja, wodociągi, energetyka, PKP, itp.). Powyższe nie może być powodem roszczeń, związanych z przesunięciem planowanego terminu wykonania robót budowlanych”, zawartego w SZCZEGÓLOWYCH WARUNKACH REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwanego również OPZ), pkt 5, str. 4; ewentualnie,
- 5) dodanie pozycji w kosztorysie dla wyceny obowiązku Wykonawcy, zgodnie z którym „zobligowany jest do dokonania w imieniu Inwestora aktualizacji wszelkich uzgodnień (których ważność wygasła) z instytucjami, organami administracji publicznej oraz gestorami sieci podziemnych i nadziemnych (telekomunikacja, wodociągi, energetyka, PKP, itp.). Powyższe nie może być powodem roszczeń, związanych z przesunięciem planowanego terminu wykonania robót budowlanych” - SZCZEGÓLOWE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwanego również OPZ), pkt 5, str. 4, a także dodanie w harmonogramie pozycji (czasu) na te uzgodnienia; dodatkowo Odwołujący wnosi o zobowiązanie Zamawiającego do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas dokonywania takich uzgodnień;

**Stanowisko Zamawiającego:**

W zakresie żądań Odwołującego wskazanych w punkcie 4 i 5 odwołania, czyli w zakresie żądania : usunięcia obowiązku Wykonawcy, zgodnie z którym „w ramach ceny zobligowany jest do dokonania w imieniu Inwestora aktualizacji wszelkich uzgodnień (których ważność wygasła) z instytucjami, organami administracji publicznej oraz gestorami sieci podziemnych i nadziemnych (telekomunikacja, wodociągi, energetyka, PKP, itp.). Powyższe nie może być powodem roszczeń, związanych

z przesunięciem planowanego terminu wykonania robót budowlanych”, zawartego w SZCZEGÓLOWYCH WARUNKACH REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwanego również OPZ), pkt 5, str. 4” oraz żądania : „, dodanie pozycji w kosztorysie dla wyceny obowiązku Wykonawcy, zgodnie z którym „zobligowany jest do dokonania w imieniu Inwestora aktualizacji wszelkich uzgodnień (których ważność wygasła) z instytucjami, organami administracji publicznej oraz gestorami sieci podziemnych i nadziemnych (telekomunikacja, wodociągi, energetyka, PKP, itp.). Powyższe nie może być powodem roszczeń, związanych z przesunięciem planowanego terminu wykonania robót budowlanych” - SZCZEGÓLOWE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA (zwanego również OPZ), pkt 5, str. 4, a także dodanie w harmonogramie pozycji (czasu) na te uzgodnienia; dodatkowo Odwołujący wnosi o zobowiązanie Zamawiającego do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas dokonywania takich uzgodnień”

Zamawiający dokona zmiany postanowień SIWZ w ten sposób, iż wprowadzi do SIWZ, a w szczególności do kosztorysu ofertowego osobną pozycję dotyczącą uzgodnień pozycję „aktualizacji wszelkich uzgodnień (których ważność wygasła) z instytucjami, organami administracji publicznej oraz gestorami sieci podziemnych i nadziemnych (telekomunikacja, wodociągi, energetyka, PKP, itp.)”

Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z SIWZ zapisu „Powyższe nie może być powodem roszczeń, związanych z przesunięciem planowanego terminu wykonania robót budowlanych”, i w tym zakresie uznaje odwołanie za niezasadne.

- 
- 6) w razie uwzględnienia żądania powyżej w pkt 5, Odwołujący wnosi o zawarcie w dokumentacji postanowienia, zgodnie z którym w razie ujawnienia w toku uzgodnień infrastruktury, która nie była ujawniona w nieobowiązujących uzgodnieniach, ryzyko z nimi związane będzie ryzykiem Zamawiającego, zaś koszt związany z nową infrastrukturą (zmienionym zakresem robót) zostanie uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy; w razie konieczności zmiany dokumentacji projektowej z tego powodu, za dostosowanie projektu do infrastruktury odpowiada Zamawiający;

**Stanowisko Zamawiającego:**

W zakresie żądań Odwołującego wskazanych w punkcie 6 odwołania, czyli w zakresie żądania :w razie uwzględnienia żądania powyżej w pkt 5, Odwołujący wnosi o zawarcie w dokumentacji postanowienia, zgodnie z którym w razie ujawnienia w toku uzgodnień infrastruktury, która nie była ujawniona w nieobowiązujących uzgodnieniach, ryzyko z nimi związane będzie ryzykiem Zamawiającego, zaś koszt związany z nową infrastrukturą (zmienionym zakresem robót) zostanie uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy; w razie konieczności zmiany dokumentacji projektowej z tego powodu, za dostosowanie projektu do infrastruktury odpowiada Zamawiający;

Zamawiający dokona zmiany postanowień SIWZ w ten sposób, iż wprowadzi do SIWZ postanowienia, zgodnie z którym w razie ujawnienia w toku uzgodnień infrastruktury, która nie była ujawniona w nieobowiązujących uzgodnieniach, ryzyko z nimi związane będzie ryzykiem Zamawiającego, zaś koszt związany z nową infrastrukturą (zmienionym zakresem robót) zostanie uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy, i spełnione zostaną warunki wskazane art. 144 ustęp 2 ustawy pzp, zostanie wypłacone wynagrodzenie na podstawie zapisów § 5 ustęp 8 i następnych projektu umowy; w razie konieczności zmiany dokumentacji projektowej z tego powodu, za dostosowanie projektu do infrastruktury odpowiada Zamawiający;

- 
- 7) usunięcie zdania „Powyższe nie może być powodem roszczeń, związanych z przesunięciem planowanego terminu wykonania robót budowlanych” ze SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwanego również OPZ), pkt 5, str. 4;

**Stanowisko Zamawiającego:**

W zakresie żądań Odwołującego wskazanych w punkcie 7 odwołania, czyli w zakresie żądania: usunięcie zdania „Powyższe nie może być powodem roszczeń, związanych z przesunięciem planowanego terminu wykonania robót budowlanych” ze SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwanego również OPZ), pkt 5, str. 4” Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu, i w tym zakresie uznaje odwołanie za niezasadne.

---

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, że w związku z dużą ilością zadanych pytań do zamówienia publicznego na w/w zadanie, złożonych przez Wykonawców, Zamawiający udzieli na nie odpowiedzi w najbliższych dniach.

DYREKTOR  
*mgr Mirosław Kielnik*

Sprawę prowadzi:

Anna Komiński - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych  
tel. 52 37 05 718  
email: [a.kominski@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:a.kominski@zdw-bydgoszcz.pl)

Sporządziła:

Agata Walencykowska – St. Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych  
tel.: 52 37 05 717  
email: [a.walencykowska@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:a.walencykowska@zdw-bydgoszcz.pl)