



ZDW.N4.363.04.2017

Bydgoszcz, dnia 05.05.2017r.

MODYFIKACJA SIWZ, OPZ I OGŁOSZENIA Z DNIA 05.05.2017r.

Dotyczy postępowania:

**ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 240 CHOJNICE – ŚWIECIE
OD KM 23+190 DO KM 36+817 I OD KM 62+877 DO KM 65+718**

Na podstawie art. 12a ust. 1 oraz na podstawie ust. 4 i 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 oraz z 2016r poz.831,996 i 1020) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (zwany dalej: „Zamawiającym”), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, treść OPZ oraz treść ogłoszenia.

1. MODYFIKACJA SIWZ z dnia 05.05.2017r. zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający dokonuje zmiany terminu otwarcia ofert – tym samym bieżący termin składania ofert tj. 10.05.2017r. traci ważność.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujących punktach:

a) Strona tytułowa SIWZ

jest : otwarcie ofert dnia: 10.05.2017r. godz. 10:00

powinno być: otwarcie ofert dnia: **23.05.2017r. godz.10:00**

b) pkt. 1.15 pkt. 12 SIWZ Sposób przygotowania oferty

jest:

Nazwa i adres Wykonawcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Sprawa nr ZDW.N4.363.04.2017

OFERTA NA

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718”

nie otwierać przed 10.05.2017r. przed godz. 10:00

powinno być:

Nazwa i adres Wykonawcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Sprawa nr ZDW.N4.363.04.2017

OFERTA NA

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718”

nie otwierać przed 23.05.2017r. przed godz. 10:00

c) pkt. 1.16 ppkt.2) SIWZ Miejsce oraz termin składania ofert

jest: Termin składania ofert upływa dnia 10.05.2017r. o godz. 09:45

powinno być: Termin składania ofert upływa dnia **23.05.2017r.** o godz. **09:45**

d) pkt. 1.17 ppkt 1 SIWZ Miejsce oraz termin otwarcia ofert

jest: Zamawiający otworzy oferty sporządzone w języku polskim, jawnie w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **10.05.2017r. o godz. 10:00** do siedziby Zamawiającego.

powinno być: Zamawiający otworzy oferty sporządzone w języku polskim, jawnie w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **23.05.2017r. o godz. 10:00** do siedziby Zamawiającego.

2. ODWOŁANIE

W związku z uzgodnieniami ustalonymi na posiedzeniu niejawnym
Krajowej Izby Odwoławczej oraz uwzględnieniem części odwołania przez
Zamawiającego

Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji:

W związku z powyższym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmiany obejmują:

1) Pkt. 1.4. SIWZ Termin wykonania zamówienia

Jest:

- 1) Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następującym terminie:
 - a) Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy,
 - b) Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 29.06.2018 r.,
- 2) Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Wykonawca zgłosi Wykonawcy usługi nadzoru/Zamawiającemu zakończenie robót.
- 3) Dokumentem potwierdzającym zakończenie robót jest protokół odbioru końcowego.
- 4) Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zostać potwierdzone protokołem odbioru i rozliczone do dnia 15-go października danego roku, za wyjątkiem rozliczenia końcowego, które należy przekazać w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego. Wartość robót odbiorowych w danym roku budżetowym nie może przekraczać środków zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- 5) Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli gwarancji.
Przewidywany minimalny termin uwzględniający wykonanie robót wraz z okresem udzielenia gwarancji szacuje się na 30.07.2023 r., przewidywany maksymalny termin uwzględniający wykonanie robót wraz z okresem udzielenia gwarancji szacuje się na 30.07.2025 r.
- 6) **Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca powinien przyjąć dla wykonania zadania okres od czerwca 2017r. do 29.06.2018r. Termin realizacji umowy wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.**
- 7) Okres zimy wlicza się do okresu realizacji umowy.

Powinno być:

- 1) Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następującym terminie:
 - a) Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy,
 - b) Termin wykonania zamówienia ustala się na **okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,**
- 2) Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Wykonawca zgłosi Wykonawcy usługi nadzoru/Zamawiającemu zakończenie robót.
- 3) Dokumentem potwierdzającym zakończenie robót jest protokół odbioru końcowego.
- 4) Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zostać potwierdzone protokołem odbioru i rozliczone do dnia 15-go października danego roku, za wyjątkiem rozliczenia końcowego, które należy przekazać w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego. Wartość robót odbiorowych w danym roku budżetowym nie może przekraczać środków zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- 5) Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli gwarancji.

Przewidywany minimalny termin uwzględniający wykonanie robót wraz z okresem udzielenia gwarancji szacuje się na 30.07.2023 r., przewidywany maksymalny termin uwzględniający wykonanie robót wraz z okresem udzielenia gwarancji szacuje się na 30.07.2025 r.

- 6) **Termin realizacji umowy wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.**
- 7) Okres zimy wlicza się do okresu realizacji umowy.

2) W § 4 Wzoru Umowy

Jest:

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się:
 - a) Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy,
 - b) Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 29.06.2018 r.,
2. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Wykonawca zgłosi Inżynierowi Kontraktu/Zamawiającemu zakończenie robót.
 - 2.1. Oświadczenia Kierownika Budowy stwierdzające przejęcie obowiązków Kierownika Budowy,
 - 2.2. Dokumentów stwierdzających posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnień budowlanych,
 - 2.3. Zaświadczenia przedłożonego przez Kierownika Budowy o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego z określonym terminem ważności,
 - 2.4. Sporządzonego przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia obejmującego specyfikę wykonanych robót budowlanych – jeśli odrębne przepisy wymagają takiego planu oraz Programu Zapewnienia Jakości,
 - 2.5. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2.4 muszą być zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu,
3. Dokumentem potwierdzającym zakończenie robót jest protokół odbioru końcowego.
4. Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zostać potwierdzone protokołem odbioru i rozliczone do dnia 15-go października danego roku, za wyjątkiem rozliczenia końcowego, które należy przekazać w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę usługi nadzoru/Zamawiającego. Wartość robót odbiorowych w danym roku budżetowym nie może przekraczać środków zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli gwarancji.

Przewidywany minimalny termin uwzględniający wykonanie robót wraz z okresem udzielenia gwarancji szacuje się na 30.07.2023 r., przewidywany maksymalny termin uwzględniający wykonanie robót wraz z okresem udzielenia gwarancji szacuje się na 30.07.2025 r.
6. **Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca powinien przyjąć dla wykonania zadania okres od czerwca 2017r. do 29.06.2018r. Termin realizacji umowy wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.**
7. **Okres zimy wlicza się do okresu realizacji umowy.**

Powinno być:

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się:
 - a) Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy,
 - b) Termin wykonania zamówienia ustala się na **okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy**,
2. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Wykonawca zgłosi Inżynierowi Kontraktu/Zamawiającemu zakończenie robót.
 - 2.1. Oświadczenia Kierownika Budowy stwierdzające przejęcie obowiązków Kierownika Budowy,
 - 2.2. Dokumentów stwierdzających posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnień budowlanych,
 - 2.3. Zaświadczenia przedłożonego przez Kierownika Budowy o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego z określonym terminem ważności,
 - 2.4. Sporządzonego przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia obejmującego specyfikę wykonanych robót budowlanych – jeśli odrębne przepisy wymagają takiego planu oraz Programu Zapewnienia Jakości,
 - 2.5. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2.4 muszą być zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu,
3. Dokumentem potwierdzającym zakończenie robót jest protokół odbioru końcowego.
4. Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zostać potwierdzone protokołem odbioru i rozliczone do dnia 15-go października danego roku, za wyjątkiem rozliczenia końcowego, które należy przekazać w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę usługi nadzoru/Zamawiającego. Wartość robót odbiorowych w danym roku budżetowym nie może przekraczać środków zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli gwarancji.

Przewidywany minimalny termin uwzględniający wykonanie robót wraz z okresem udzielenia gwarancji szacuje się na 30.07.2023 r., przewidywany maksymalny termin uwzględniający wykonanie robót wraz z okresem udzielenia gwarancji szacuje się na 30.07.2025 r.
6. **Termin realizacji umowy wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.**
7. **Okres zimy wlicza się do okresu realizacji umowy.**

3) FORMULARZ OFERTOWY – wzór załącznika nr 2 do SIWZ.

Zamawiający załącza zmieniony plik o nazwie: Formularz ofertowy zamienny z dnia 05.05.17r.

4) w pkt. 1.36. ppkt. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN :

Jest:

6. „ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE

Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze:

- A.** Zmianą obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz zmianą obowiązujących przepisów prawa;
- B.** Zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
- C.** Zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
- D.** Konieczności wykonania robót niewykraczających swym zakresem poza przedmiot umowy, których ilość jednostek przedmiarowych wskazana przez Zamawiającego w przedmiarze robót została zaniżona – w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiot umowy,
- E.** Wystąpienia dodatkowych robót budowlanych na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 4 i ust. 6.
- F.** W razie ujawnienia w toku uzgodnień infrastruktury, która nie była ujawniona w nieobowiązujących uzgodnieniach, ryzyko z nimi związane będzie ryzykiem Zamawiającego zaś koszty związane z nową infrastrukturą (zmienionym zakresem robót) zostanie uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy przy spełnieniu warunków wskazanych na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 4 i ust. 6.
- G.** Wykonawca ma w ofercie wycenić według obecnej dokumentacji koszt wykonania modernizacji wiaduktu, jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót ponad zakres określony zapisami obecnej dokumentacji, wynikający ze stopnia degradacji obiektu, i spełnione zostaną warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt. 2 zostanie wypłacone wynagrodzenie na podstawie zapisów w § 5 ustęp 8.”

Powinno być:

6. „ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE

Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze:

- A.** Zmianą obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz zmianą obowiązujących przepisów prawa;
- B.** Zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
- C.** Zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
- D.** Konieczności wykonania robót niewykraczających swym zakresem poza przedmiot umowy, których ilość jednostek przedmiarowych wskazana przez Zamawiającego w przedmiarze robót została zaniżona – w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiot umowy,
- E.** Wystąpienia dodatkowych robót budowlanych na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 4 i pkt. 6.

- F. W razie ujawnienia w toku uzgodnień infrastruktury, która nie była ujawniona w nieobowiązujących uzgodnieniach, ryzyko z nimi związane będzie ryzykiem Zamawiającego zaś koszty związane z nową infrastrukturą (zmienionym zakresem robót) zostanie uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy przy spełnieniu warunków wskazanych na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 4 i pkt. 6.
- G. Wykonawca ma w ofercie wycenić według obecnej dokumentacji koszt wykonania modernizacji wiaduktu, jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót ponad zakres określony zapisami obecnej dokumentacji, wynikający ze stopnia degradacji obiektu, i spełnione zostaną warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt. 2 zostanie wypłacone wynagrodzenie na podstawie zapisów w § 5 ustęp 8.”

5) W § 20 Warunki aneksowania umowy ust. 8

Jest:

„ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE

Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze:

- A. Zmianą obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz zmiany obowiązujących przepisów prawa;
- B. Zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
- C. Zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
- D. Konieczności wykonania robót niewykraczających swym zakresem poza przedmiot umowy, których ilość jednostek przedmiarowych wskazana przez Zamawiającego w przedmiarze robót została zaniżona – w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiot umowy,
- E. Wystąpienia dodatkowych robót budowlanych na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 4 i ust. 6.
- F. W razie ujawnienia w toku uzgodnień infrastruktury, która nie była ujawniona w nieobowiązujących uzgodnieniach, ryzyko z nimi związane będzie ryzykiem Zamawiającego zaś koszty związane z nową infrastrukturą (zmienionym zakresem robót) zostanie uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy przy spełnieniu warunków wskazanych na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 4 i ust. 6.
- G. Wykonawca ma w ofercie wycenić według obecnej dokumentacji koszt wykonania modernizacji wiaduktu, jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót ponad zakres określony zapisami obecnej dokumentacji, wynikający ze stopnia degradacji obiektu, i spełnione zostaną warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt. 2 zostanie wypłacone wynagrodzenie na podstawie zapisów w § 5 ustęp 8.”

Powinno być:

„ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE

Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze:

- A. Zmianą obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz zmiany obowiązujących przepisów prawa;
- B. Zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- C. Zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
- D. Konieczności wykonania robót niewykraczających swym zakresem poza przedmiot umowy, których ilość jednostek przedmiarowych wskazana przez Zamawiającego w przedmiarze robót została zaniżona – w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiot umowy,
- E. Wystąpienia dodatkowych robót budowlanych na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 4 i pkt. 6.
- F. W razie ujawnienia w toku uzgodnień infrastruktury, która nie była ujawniona w nieobowiązujących uzgodnieniach, ryzyko z nimi związane będzie ryzykiem Zamawiającego zaś koszty związane z nową infrastrukturą (zmienionym zakresem robót) zostanie uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy przy spełnieniu warunków wskazanych na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 4 i pkt. 6.
- G. Wykonawca ma w ofercie wycenić według obecnej dokumentacji koszt wykonania modernizacji wiaduktu, jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót ponad zakres określony zapisami obecnej dokumentacji, wynikający ze stopnia degradacji obiektu, i spełnione zostaną warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt. 2 zostanie wypłacone wynagrodzenie na podstawie zapisów w § 5 ustęp 8.”

6) Modyfikacja Opisu Przedmiotu Zamówienia:

W treści OPZ:

Jest:

„4. TERMIN REALIZACJI

4.1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następującym terminie:

- a) Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy
- b) Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień **29.06.2018 r.**,
- c) Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca powinien przyjąć dla wykonania zadania okres od czerwca 2017r. do 29.06.2018r. Okres realizacji umowy wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
- d) Okres zimy wlicza się do okresu realizacji umowy.”

Powinno być:

„4. TERMIN REALIZACJI

4.1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następującym terminie:

- a) Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy
- b) Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- c) Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca powinien przyjąć dla wykonania zadania okres od czerwca 2017r. do 29.06.2018r. Okres realizacji umowy wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
- d) Okres zimy wlicza się do okresu realizacji umowy.”

7) w pkt. 1.36. ppkt. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN :

Jest:

5. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY W PRZYPADKU:

- A. Warunki atmosferyczne odbiegające od typowych (np. długotrwałe, obfite deszcze, niskie temperatury w dzień i w nocy, przymrozki, wysokie temperatury i inne), uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SST,
- B. Zlecenie przez Zamawiającego prac dodatkowych na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 4 i pkt. 6 jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy,
- C. Prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
- D. Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
- E. Termin rozpoczęcia realizacji umowy może ulec przesunięciu ze względu na termin zawarcia umowy o dofinansowanie, oraz procedurą przetargową lub odwoławczą. Przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji umowy nie wpływa na termin zakończenia umowy.

Powinno być:

5. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY W PRZYPADKU:

- A. Warunki atmosferyczne odbiegające od typowych (np. długotrwałe, obfite deszcze, niskie temperatury w dzień i w nocy, przymrozki, wysokie temperatury i inne), uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SST,
- B. Zlecenie przez Zamawiającego prac dodatkowych na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 4 i pkt. 6 jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy,
- C. Prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
- D. Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

7) W § 20 Warunki aneksowania umowy ust. 7

Jest:

7. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY W PRZYPADKU:

- F. Warunki atmosferyczne odbiegające od typowych (np. długotrwałe, obfite deszcze, niskie temperatury w dzień i w nocy, przymrozki, wysokie temperatury i inne), uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SST,
- G. Zlecenie przez Zamawiającego prac dodatkowych na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 4 i ust. 6 jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy,

- H. Prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
- I. Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
- J. Termin rozpoczęcia realizacji umowy może ulec przesunięciu ze względu na termin zawarcia umowy o dofinansowanie, oraz procedurą przetargową lub odwoławczą. Przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji umowy nie wpływa na termin zakończenia umowy.

Powinno być:

7. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY W PRZYPADKU:

- A. Warunki atmosferyczne odbiegające od typowych (np. długotrwałe, obfite deszcze, niskie temperatury w dzień i w nocy, przymrozki, wysokie temperatury i inne), uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SST,
- B. Zlecenie przez Zamawiającego prac dodatkowych na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 4 i ust. 6 jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy,
- C. Prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
- D. Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA z dnia 05.05.2017r.

W pkt. IV.2.6. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą.

Jest: „Oferta musi zachować ważność do: **08/07/2017**”.

a powinno być: „Oferta musi zachować ważność do: **21/07/2017**”.

Załączniki:

Formularz ofertowy zamienny z dnia 05.05.17r.

Sprawę prowadzi:

Anna Kominiak - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
tel. 52 37 05 718
email: a.kominiak@zdw-bydgoszcz.pl

Sporządziła:

Alicja Miklasz-Gadek – Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
tel.: 52 37 05 717
email: a.miklasz@zdw-bydgoszcz.pl


DYREKTOR
mgr Mirosław Kielnik

Pełna nazwa Wykonawcy	
Adres siedziby Wykonawcy	
Ulica	
Miejscowość, kod pocztowy	
Województwo	
Adres do korespondencji	
NIP	
REGON / KRS	
Nr telefonu do kontaktu	
Nr faksu do kontaktu	
Adres e-mail do kontaktu	
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym	

FORMULARZ OFERTOWY **ZAMIENNY Z DNIA 05.05.2017r.**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **ROZBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 240 CHOJNICE – ŚWIECIE OD KM 23+190 DO KM 36+817 I OD KM 62+877 DO KM 65+718**

My niżej podpisani

.....

.....

działając w imieniu i na rzecz

.....

.....

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w trybie przetargu nieograniczonego i zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

1. OFERUJEMY:

A. w kryterium cena:

Kwotę kosztorysową wynikającą z sumy kosztorysów ofertowych (Tabela kosztorysów zbiorczych)

netto za wykonanie przedmiotu zamówienia PLN

+ należny podatek VAT 23 %..... PLN

cenę kosztorysową (kwotę brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia:PLN

(słownie:),

Nazwa Banku:

Numer rachunku:

B. w kryterium gwarancja

Na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia udzielamy miesięcy gwarancji od daty odbioru końcowego.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy licząc od daty Odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

Najdłuższy możliwy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wymagany przez Zamawiającego to 84 miesiące licząc od daty Odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

Wykonawca musi zadeklarować okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w pełnych miesiącach w przedziale od 60 miesięcy do 84 miesięcy.

Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres gwarancji inny niż w przedziale od 60 do 84 miesięcy lub nie zostanie podany okres gwarancji, albo podany nie w pełnych miesiącach i z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp.

C. w kryterium doświadczenie zawodowe kierownika budowy

Imię i Nazwisko	Funkcja pełniona na inwestycji	Nazwa inwestycji	Wartość robót brutto	Czy inwestycja została odebrana ostatecznie przez jej inwestora Tak/Nie

D. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wykonywania robót budowlanych i w okresie gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.

E. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w następującym terminie:

a. Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy,

b. Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,

Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Wykonawca zgłosi Inżynierowi Kontraktu/Zamawiającemu zakończenie robót.

c. Okres realizacji umowy wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,

d. Okres zimy wlicza się do okresu realizacji umowy.

F. Akceptujemy następujące warunki płatności: zgodnie z postanowieniami istotnych warunków umowy kwota wynikająca z faktury płatna w terminie **30 dni** od daty doręczenia i przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

G. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

H. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.

I. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach w nich określonych w zgodnej z niniejszą ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

J. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny określonej w pkt. 1 A formularza oferty w następującej formie/formach:

K. Informujemy o wniesieniu wadium w wysokości **700 000,00 PLN** w formie:
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nrw banku

.....
Wadium wniesione w formie (inna niż pieniężna) należy zwrócić na adres

L. **informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji załączone są do oferty w sposób następujący**
oraz zastrzegamy, że nie mogą one być udostępniane.

M. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

N. Załącznikami do niniejszej oferty są:
.....

*** uzupełnić zgodnie z ofertą /niepotrzebne skreślić**

_____ dnia ____ 2017 roku

.....
czytelny podpis lub podpis z pieczęcią imienną osoby upoważnionej/
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

