

NADZORY BRANŻOWE

Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko - Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014 - 2020

LP	Nazwa zadania	Wartość robót netto	Wartość nadzoru netto	Wartość nadzoru w euro	Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym	Procedura/UWAGI
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo - Kikół na odcinku Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń od km 7+700 do km 17+350 dł. 9,650 km	10 737 337,01	53 686,69	12 451,40	I kwartał	Nadzór - branża drogowa art. 6a Upzp

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego transportu

LP	Nazwa zadania	Wartość robót netto	Wartość nadzoru netto	Wartość nadzoru w euro	Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym	Procedura/UWAGI
1	Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo	2 889 226,80	28 892,27	6 700,90	III kwartał	art. 6a Upzp Nadzór - wszystkie branże. Termin uzależniony od opracowania dokumentacji projektowej
2	Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny	1 647 847,98 zł	16 478,48	3 821,81	III kwartał	art. 6a Upzp Nadzór - wszystkie branże. Termin uzależniony od opracowania dokumentacji projektowej
3	Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej -Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice	1 537 991,46 zł	15 379,91	3 567,02	III kwartał	art. 6a Upzp Nadzór - wszystkie branże. Termin uzależniony od opracowania dokumentacji projektowej

Zadania inwestycyjne RPO - "Zaprojektuj i Wybuduj"

LP	Nazwa zadania	Wartość robót netto	Wartość nadzoru netto	Wartość nadzoru w euro	Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym	Procedura/UWAGI
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie	33 229 135,77	332 291,36	77 067,37	III kwartał	PN procedura unijna Nadzór - wszystkie branże. Termin uzależniony od opracowania PFU
2	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km	19 195 621,14	191 956,21	44 519,84	II kwartał	PN procedura unijna Nadzór - wszystkie branże. Termin uzależniony od opracowania PFU
3	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo - Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	41 381 685,37 zł	413 816,85	95 975,34	II kwartał	PN procedura unijna Nadzór - wszystkie branże. Termin uzależniony od opracowania PFU
4	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023	28 440 852,03 zł	284 408,52	65 962,04	II kwartał	PN procedura unijna Nadzór - wszystkie branże. Termin uzależniony od opracowania PFU
5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Cieclocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno - Konin	61 027 556,91 zł	610 275,57	141 539,43	IV kwartał	PN procedura unijna Nadzór - wszystkie branże. Termin uzależniony od opracowania PFU
6	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Wąbrzeźno - Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719	5 080 707,32 zł	50 807,07	11 783,54	IV kwartał	PN procedura unijna Nadzór - wszystkie branże. Termin uzależniony od opracowania PFU

7	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656	13 835 121,95 zł	138 351,22	32 087,39	II kwartał	PN procedura unijna Nadzór - wszystkie branże. Termin uzależniony od opracowania PFU
8	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo)	30 830 304,88 zł	308 303,05	71 503,83	II kwartał	PN procedura unijna Nadzór - wszystkie branże. Termin uzależniony od opracowania PFU
9	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin)	28 637 784,55 zł	286 377,85	66 418,78	III kwartał	PN procedura unijna Nadzór - wszystkie branże. Termin uzależniony od opracowania PFU

278 471 173,17

2 731 025,05

633 398,67

Data i podpis Dyrektora ZDW

.....