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Odpowiedzi na pytania
CZESC 2
wraz z modyfikacja SIWZ
oraz zmiang ogloszenia.

Diotyezy postepowania na;

9 na odcinku

o

Przebudowa i rozbudowa drogi wnjewtjdzl_gl

ej nr 55

e i

W zwiazku z pylaniami do zamdéwienia publicznego na w/w zadanie zlozonymi przez
Wykonawcow do dnia: 29,11,.2016r. na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 i 4a ustawy z 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2013, poz. 2164 oraz 7 2016r
poz.831,996 1 1020) Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy (zwany dalej:
wZamawiajacym®),

udziela wyjasénien na przedstawione nizej pytania (czesé 2),
dokonuje modyfikacji STWZ

oraz zmiany ogloszenia.

Niniejsze pismo zostalo podziclone na nastepujace sekcje:

I. Odpowiedzi na pytania CZESC 2 zdnia 06.12.2016r._______ sropa2
2. MODYFIKACIA SIWZ w zakresie zmiany terminu skladaniaofert ~ strona 38
ul. Dworcowa 80; 85-010 Bydgoszez tel, 52-370-57-11 winw 2dw-bydgoszez pl

NIP 553-22-12-0d44 faw. 52-370-57-16 sekretariat@zdw-bydgoszez.pl




Odpowiedzi na pytania
CZESC 2 z dnia 06.12.2016r.

Pytanie 1 (1);

Odpowiedz 1:

Zgodnie 7 rozdzialem 1.12 skladam nastepujace pytanie
dotyczace SIWZ:

1) W ezesei TV: "Kryteria kwalifikacji" formularza JEDZ
przewidziana jest mozliwos¢ zlozenia przez Wykonaweg ogdlnego
oswiadczenia o spelnieniu warunkdéw udzialu w  postepowaniu
(kryteriow  kwalifikacji), co pozwala Wykonawey na
niewypehianie dalszych pél odnoszgceych si¢ do szezegbtowych
warunkow udziatu w  postgpowaniu  (kryteriow  kwalifikacii)
okreslonych przez Zamawiajacego.

Formularz JEDZ w tym przypadku wymaga jedynie od
Zamawiajacego, aby wskazal, ze Wykonawca moze ograniczy¢ si¢
do wypelniania sckeji O czesei IV formularza.

Tym samym, w przypadku takiego zastrzezenia Zamawiajacego.
Wykonawca nie musi wypelnia¢ zadnej z pozostalych sckejl czesei
IV formularza dotyezacej krvteriow kwalifikacji, zas wladciwej
(dowodowej) weryfikacji spelmiania konkretnych, okreslonych
przez Zamawiajgcego, warunkéw udzialu w  postgpowaniu
(kryteriow selekeji) 7Zamawiajacy dokona co do =zasady na
zakonczenie postepowania w oparcit o stosowne dokumenty
skladane przez Wykonaweg, ktorego oferta zostata oceniona
najwyzej, na wezwanie Zamawiajacego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).
W zwiazku z powyzszym prosimy o udziclenic informacji, czy
Zamawiajgcy wyraza zgode na ograniczenie si¢ przez Wykonawce
do wypelnienia sekcji O czesei IV formularza JEDZ.

Formularz JEDZ w tym przypadku wymaga jedynic od
zamawiajgcego, aby w ogloszeniu o zamdwieniu lub
dokumentach zaméwienia (SIWZ) wskazal, ze wykonawca moze
ograniczy¢ si¢ do wypelniania sekeji o czeSci IV formularza.
Decyzja w tym zakresie nalezy do zamawiajacego. Tym samym,
w przypadku takiego zastrze’enia zamawiajacego, wykonawca
nie musi wypelnia¢ zadnej z pozostalych sekeji czesci 1V
formularza dotyczgeej kryteriow kwalifikacji, zas wlasciwej
(dowodowej) weryfikacji spelniania konkretnych, okreslonych
przez zamawiajacego, warunkéw udzialu w postepowaniu
(kryteriéw selekeji) zamawiajaey dokona co do zasady na
zakonczenie

Zamawiajgcy nie uzna spelnienie Kryteridw jesli Wykonawea
wypelni tylko JEDZ w Czesdcei 1V: Kryteria kwalifikacji w czesci
L

Pytanie 2 (3):

Dzialajge na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwient publicenyeh, Wykonawca zwraca sig do



Odpowiedz 2:

Zamawiajacego 7z  wnioskiem o udzielenic  wyjasnien
w nastepujacym zakresie:

Prosimy o informacje, czy Wykonawcea moze podzieli¢ wiersz 2.1,
2.2, 2.3 tabeli kosztorvsowej zbiorezej na czesé I- od km 14500 do
km 12+500 oraz czesé I — od km 12+500 do km 23+594.

Zamawiajacy skorygowal _Tabele kosztorysowa zbiorcza”.
Skorygowana tabela zostala zamieszezona (uzupelniona) na
stronie internetowej Zamawiajacego.

Pytanie 3 (4):

Odpowiedz 3:

Prosimy o informacje, czy pkt. 4.2 1 4.4 tabeli koszlorvsowej
zbiorcze] sa tozsame. Jezeli tak., to prosimy o korekte tabeli
kosztorvsowe] korveujac ( wykreslajge pkt. 4.4). Jezeli nie, to
prosimy o uzupelnienie przedmiaru robdt o kosztorys dotyczacy
przebudowy kolizji sieci elektroenerpetyeznych osdwictleniowych
Nn (pkt. 4.2).

W .. Tabeli kosztorysowej zbiorczej” wkradl si¢ blad, poniewaz
dwukrotnie wystapila pozycja  przebudowy kolizji sieci
clektroenergetycznych oswietleniowych nN — powinna to by¢
jedna pozyeja.

Zamawiajgcy skorygowal ,Tabele kosztorysowg zbiorcza™.
Skorygowana tabela zostala zamieszezona (uzupelniona) na
stronie internetowej Zamawiajacego.

Pytanie 4 (5):

Odpowiedz 4:

Prosimy o korekte kosztorysu dotyczacego kolizji oéwietleniowych
nN dzielac go na 2 etapy ( | etap: od km 1+500 do km 12+500 oraz
etap 11: od km 12+500 do km 23+594).

Zamawiajacy skorygowal ,Tabele kosztorysowa zbiorczg™.
Skorygowana tabela zostala zamieszczona (uzupelniona) na stronie
internctowej Zamawiajacego.

Pytanie 5 (6):

Odpowiedz 5:

Pytanie 6 (18):

Prosimy o informacje, czy wykonawca moze dokonaé podzialu
wiersza pozycji: razem netto, podatck VAT 23% oraz razem brutto
na czgsc I- od km 1+500 do km 12+500 oraz czesé II- od km
12+500 do km 23+594,

Zamawiajacy sKorygowal ,Tabele kosstorysowg  zhiorczy™.
Skoryvzowana tabela zostala zamieszczona (uzupelniona) na stronmie
internetowej Zamawiajqcego.

Dotyczy § 20 wzoru umowy: Warunki aneksowania umowy Punkt
4, podpunkt J: . Termin rozpoczecia realizacji umowy moze ulec
przesunieciu  ze wzgledu na termin  zawarcia umowy
o dofinansowanie, oraz procedurg przetargowa lub odwolawcza.
Przesuniecie terminu rozpoczecia realizacji umowy nie wplywa na
termin zakonczenia umowy”. W zwigzku z faktem, iz opisane
powody przesuniecia terminu rozpoczgeia robot sa niezalezne od



Odpowiedz 6:

Wykonawey a mogg micé istolny wplyw na czas realizacji robot
wnioskujemy o zmiane powyZszego zapisu 1 pozostawienie
mozliwoscl zmiany terminu zakonczenia umowy w opisanych
przypadkach.

Zamawiajycy nie wyraia zgody na zmiane

Pytanie 8 (34):

Odpowiedz 8:

Zamawiajacy zamiescit D - 07.06.02_URZADZENIA
ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH, D - 08.05.01_SCIEKI Z
PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH brak
pozyeil koszlorysowe] 2wigeane] z lakim zakresem prac. Prosimy o
wyjasnienie.

Wyjasniamy, #e specyfikacja SST D 07.06.02 Ureadzenia
zabezpieczajgce ruch pieszych odnoesi sig do pozycji kosztorysowej nr
91 i 87 - Porgecze ochronne sztywne z pochwytem — Ull a (bledne
przypisanie 55T w kosztorysie ofertowym SST D 07.05.01), zas
specyfikacja D-08.05.01 - Scieki z prefabrykowanych elementéw
betonowych zostala zalaczona omylkowo. Skorvgowane kosztorysy
ofertowe zalgczono  (uzupelniono) na  stromic  internetowej
Zamawiajacego.

Pytanie 9 (36):

Odpowiedz 9:

Prosimy o wyszezegdlnienie w kosztorysie ofertowym ile metrow
ktorego kraweznika nalezy whudowad.

Wyjasniamy, #e kosztorys ofertowy obejmuje zbiorcze zestawienie
kraweznikow w rozbiciu na krawezniki betonmowe i kraweiniki
kamienne. W celu dokladnego oszacowania ilodci kraweinikow z
uwzglednieniem zastosowanych wymiaréow Wrykonawcea powinien
dokonaé¢ tej czvonosci w oparciu o zamieszezong dokumentacje
projektowa.

Zamawiajgey informuje, ze kraweinik kamienny nalezy wbudowaé
tvlko na pierScieniu najazdowym ronda w micjscowosci Kamien
Kotowy — obramowanie pierscienia najazdowego. Zalaczono
{(wzupelniono) na stronie internetowej Zamawiajgcego skorvgowany
kosztorys ofertowy obejmujacy przedmiotows zmiang.

Pytanie 10 (51):

Dotyczy § 5 wzoru umowy: Wartos¢ przedmiotu umowy Punkt
2. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 wynika z kosztorysu
olertowego stanowigcego zalacznik nr 1 do umowy 1 odpowiada
zakresowi robot opisancmu w § 1, dokumentacji projektowej oraz
ofercie Wykonawcy. Wynagrodzenie okreslone w ust. | zawiera
rowniez wszystkie koszty zwigzanc 2z uzyskaniem przez
Wykonawee przychodu z tytulu wykonania niniejszego przedmiotu
umowy, jak rtowniez koszty ushig i dostaw nic ujgtvch w
dokumentacji projektowej - a ktorych wykonanie jest niezbedne dla
prawidiowego  wykonania przedmiotu umowy., Prosimy o
wyjasnicnie, jak nalezy rozumied ten zapis w kontekscie obowiazku
przekazania kosztorysu zawierajacego wyceng wszystkich robot w



Odpowiedz 10:

tym dostaw i ushug powiazanych z robotami wskazanymi w
kosztorysie.

Zamawiajacy wskazuje, iz w wypadku gdy wystapi koniccznosé
wykonania robdt nicobjetych w przedmiarze robot a w
konsekwencji w kosztorysie ofertowym, a ktérych wykonanie
jest komiecczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy, zastosowanie b¢dg mialy zapisy § 5 ust, 5-
8 Umowy™.

Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci wzoru umowy w § 3.

Jest :

»1.Wykonawea uznaje, ze dokumentacja projekiowa wraz z S8T. o
ktorej mowa w § 2 ust. | pkt 1.5 jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma shuzy¢ i zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze zlozong oferts.

2. Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie
prac zgodnic z warunkami umowy oraz przepisami prawnymi i
technicznymi.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnogei
koniecznych dla zrealizowania przedmiotu umowy niczaleznic od
tego czy wiw czynnosci zostaly przewidziane na dzien ziozenia
oferty oraz do usunigeia jego wad. stwierdzonyeh w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i pwarancji.
4.Przedmiot umowy wykonany zostanie =z  materialéw
dostarczonych przez Wykonawece, w tym takze ewentualnic
materialéw pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych i
przeznaczonych do wbudowania.

5. Materialy 1 urzadzenia. uzyte do wykonania przedmiotu umowy
powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w  budownictwie,
okreslonych Prawem Budowlanym, wymaganiami SIWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz musza
by¢ zaakceptowane przez Wykonawee ushugi nadzoru.

5.Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawey ushigi nadzoru.
. Wykonawca obowiazany jest okazaé, w stosunku do wskazanych
materialow, dane potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktorych
mowa w ust. 4,

Powinno by¢ ;

1. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST. o
ktorej mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.5 jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzy¢ i zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze zloZona oferta.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie
prac zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami prawnymi i
technicznymi,

3.Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci
koniecznych dla zrealizowania przedmiotu umowy oraz do
usunigcia jego wad. stwierdzonych w trakecie wyvkonywania umowy



oraz w okresie rekojmi 1 gwarangji.

4 Przedmiot umowy wykonany zostanie 2z  materialow
dostarczonvch przez Wykonawee, w tym takze ewentualnie
materialéw pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych i
przeznaczonych do wbudowania.

5. Materialy i urzadzenia, uzyte do wykonania przedmiotu umowy
powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom  wyrobow
dopuszezonych do obrotu 1 stosowania w  budownictwie,
okre§lonych Prawem Budowlanym. wymaganiami SIWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projcktowej wraz z SST oraz musza
by¢ zaakceptowane przez Wykonawee ustugl nadzoru.

5.Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru.
, Wykonawca obowiazany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych
materialéw, dane potwierdzajace spelnienie wymagan. o ktorych
mowa w ust. 4. .,

Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci wzoru umowy w §3 ustep
2,
Jest :

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. | wynika z kosztorysu
ofertowego stanowiacego zalacznik nr 1 do umowy 1 odpowiada
zakresowi robot opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz
ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera rowniez wszystkie
koszly zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawceg przychodu z
tytutu wykonania niniejszego przedmiotu umowy, jak réwniez
koszty uslug i dostaw nie ujgtych w dokumentacji projektowej - a
ktorveh wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.”

Powinno by¢ :

2. Wynagrodzenie okreslone w wust. 1 wynika z kosztorysu
ofertowego stanowigeego zalacznik nr 1 do umowy i odpowiada
zakresowi roh6t opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz
ofercie Wykonawey,

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera réwnici wszystkie
koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z
tytulu wykonania niniejszego przedmiotu umowy, jak rowniez
koszty ushug i dostaw ktérych wykonanie jest niezbedne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.”

Pytanie 11 (52):

Dotyczy § 6 wzoru umowy: Zasady rozliczen i platnosci, Punkt
3.Bezposrednie platnosci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawecom za roboty protokolarnie odebrane, Zamawiajacy
dokona wylacznie w przypadku naleznosci powstalveh po
zaakceptowaniu przez Zamawigjacego umow o podwykonawstwo i
aneksow. Prosimy o wyjasnienie, czy nalezy uznac za obligatoryjne
dokonywanie wszystkich platnosei  Podwykonawecom  przez
Zamawiajacego?



Odpowiedz 11:

Dokonywanie wszystkich platnosci Podwykonawcom przez
Zamawiajacego nie bedzie obligatoryjne

Pytanie 12 (53)-

Odpowiedz 12:

Dotyezy § 12 wzoru umowy: Kary

1.7.Z tytulu odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosei 20 %
wartoscl umownej brutto versus 3.3.Z tytutu odstapienia od Umowy
z przyezyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosei 10%
warloscl umownej brutto. Kara nie przyshuguje, jezeli odstapienie
od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 Ustawy
Pzp.

W zwigzku ¢ faktem, iz w umowie przewidziano roézna wysokoéé
kar z tytuhu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey (20%) 1 Zamawiajacego (10%). co powoduje
nieréwnosé¢ traktowania stron Umowy, wnosimy o ustanowienie
kary z tytulu odstapienia od Umowy w jednakowej wysokosci
zarowno dla Wykonawcy jak 1 Zamawiajacego w wysokosei 10 %.

Zamawiajacy nie wyraia zgody na zmiang

Pytanie 13 (55):

Dotyezy § 12 wzoru umowy: Kary

1. Zamawiajacy moze obcigzyé Wykonawee karami umownymi w
przypadku  niedotrzymania  terminéw, niewvkonania lub
nienalezytego wykonania Umowy:
1.1.Za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu
umowy powstala z przyezyn lezacych po stronie Wykonawey w
wysokoscl 1% wartosci umownej brutto za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia nast¢pnego, po terminie w ktdrym przedmiot umowy
miat byé wykonany,
1.2.Za zwloke w rozpoczeeiu robét w stosunku do harmonogramu
rzeczowego zatgcznik nr 2 do umowy, w wysokosci 1 % wartodei
UMownej brutto za kazdy dziefi zwloki,
1.3.7Za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonyeh przy odbiorze
koncowym, odbiorze gwarancyjnym, odbiorze ostatecznym lub w
okresie rekojmi — w wysokosci 1% wartodei umownej brutto za
kazdy dzien opéZnienia, liczony od uplywu terminu wyznaczonego
na usunigcie wad.
1.4.4a niezgodne z zatwierdzonym projekiem tymczasowej
organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w
oznakowaniu Iub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannosciag w wysokosci 1 % wartosci umownej brutto za kazdy
dziei nieprawidiowosci,
1.5. Za nie przediozenie do akceptacji projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz
projektu jej zmian, nie przediozenie potwierdzonego za zgodnogé z
oryginatem kserokopii Umowy o podwykonawstwo, nie
przedlozenie potwierdzonej za zgodnoéé » oryginalem Zmiany



Odpowiedz 13:

umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, za brak
zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie zaplaty - w
wysokodei 1 % wartosci umownej brutto za kazdy nie przedlozony
do akceptacji projekt Umowy lub jego zmiang, kserokopie Umowy
lub jego ZIMiang,
1.6.7Za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn
obciazajacych Wykonawee trwajgee  dluzej niz 14  dni
kalendarzowych w wysokosei 1% wartosei umownej brutto za
kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot.”

Wnosimy o zmniejszenie wysokosct kar umownych, gdyz w
obecnej wysokosci sa nadmicrnic wygérowane w stosunku do
obecnie panujgcych na rynku i zastrzeganvch w Umowach z
Zamawiajacymi. Tak wysokie kary umowne, powoduja koniecznose
uwzglednienia wigkszego ryzyka w Ofercie, co z kolei przeklada sig
na nicuzasadnione zwigkszenie jej wysokoscl, Zwracamy
jednoczesnie uwage na koniecznosé uwzglednienia przy okresleniu
wysokosei kar umownych okolicznosei wskazanych w art. 484 §2
k..

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang

Pytanie 14 (57):

Odpowiedz 14:

Dotyezy § 20 wzoru umowy: Warunki aneksowania umowy Punkt
4, podpunkt J: . Termin rozpoczgeia realizacji umowy moze ulec
przesunieciu ze wzglgdu na termin zawarcia umowy o
dofinansowanie, oraz procedura przetargowa lub odwolawcza.
Przesuniecie terminu rozpoczgcia realizacji umowy nie wplywa na
termin zakonczenia umowy ™.

W zwiazku z faktem. iz opisane powody przesunigcia terminu
rozpoczecia robdt sa niezalezne od Wykonawey a moga mieé
istotny wplyw na czas rcalizacji robét wnioskujemy o zmiang
powyzszego zapisu | pozostawienie mozliwosci zmiany terminu
zakotficzenia umowy w opisanych przypadkach.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang

Pytanie 15 (38):

Odpowiedz 15:

Prosimy o potwicrdzenie, iz do =zlozenia o$wiadczen lub
dokumentéw wymienionych w pkt. 7.1 SIWZ, zdolnoei
technicznej 1 zawodowej — pkt. 7.2 STWZ7 oraz dokumentow
okreslonyeh w pkt. 7.3b) 1-10 SIWZ Zamawiajacy wezwic
Wykonawce przed udzieleniem zaméwienia, kidrego ofcrta zostala
najwyzej oceniona w wyznaczonym, nie krotszym niz 10 dni
terminie.

Zamawiajacy potwicrdza, i wezwie Wykonawce przed
udzieleniem zamoiwienia, ktorego oferta zostala najwyzej
oceniona w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni terminie.




Pytanie 16 (39):

Odpowiedz 16:

Prosimy o zmiang nazwy zamowienia w nagtowku w SIWZ oraz
zatgeznikach, poniewaz wskazana jest nazwa: . Przebudowa wraz z
rozbudowa drogi wojewdodzkiej nr 265 Brzesé¢ Kujawski — Gostynin
od km 0+003 do km 19+117", a powinna by¢: . Przebudowa i
rozbudowa drogi wojewddzkie) nr 559 na odecinku Lipno-Kamien
Kotowy — granica wojewodziwa™,

Nalery dokonaé poprawy we wlasnym zakresic na nazwe
zadania: Przcbudowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 559 na
odcinku Lipno-Kamiefi Kotowy — granica wojewddztwa’™,

Pytanie 17 (60):

Odpowiedz 17:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uzna doswiadczenie
zawodowe kadry kierowniczej (kierownika budowy) skierowangj
do realizacji zamowienia publicznego zdobyte roéwniez na
stanowisku: Dyrektora Kontraktu.

Zamawiajacy uzna  dofwiadezenie zawodowe kadry
kierowniczej (kierownika budowy) skierowanej do realizacji
zamowienia publicznego zdobyte réwnier na stanowisku:
Dyrektora Kontraktu, ale tylko w zakresie kierownika budowy .

Pytanie 18 (61):

Odpowiedz 18:

Prosimy o potwierdzenie, ze na etapie skiadania ofert odnosnie
kryteriow kwalifikacji Zamawiajacy wymaga jedynie wypelnienia
czescl IV, sekeji 4 dokumentu JEDZ, natomiast sekeji C czgdel IV
dokumentu JEDZ wykonawca w zakresie kryteriow kwalifikacji nie
wypehia.

Zgodnie z instrukejg wypelniania JEDZ.

Formularz JEDZ w tvm przypadku wymaga jedynie od
zamawiajacezo, aby w ogloszeniu o zamowieniu lub
dokumentach zamdwienia (STWZ) wskazal, ze wykonawca moze
ograniczy¢ si¢ do wypelniania sekeji a czesci IV formularza.
Decyzja w tym zakresie nalezy do zamawiajacego, Tym samym,
w przypadku takiego zastrzeZenia zamawiajacego, wykonawca
nie musi wypelnia¢ zadnej z pozostalych sekeji czesci IV
formularza dotyczacej kryteriow kwalifikacji, zas§ wlasciwej
(dowodowej) weryfikacji spelniania konkretnych, okreslonych
przez zamawiajgcego, warunkéw udzialo w postepowaniu
(kryteriow selekeji) zamawiajacy dokona co do zasady na
zakonczenie

Zamawiajgey nie uzna spelnienic Kryteriow jesli Wykonawea
wypelni tylko JEDZ w Czesci I'V: Kryteria kwalifikacji w czesci
ikl




Pytanie 22 (87):

Odpowiedz 22:

Czy istnigje mozliwosé modyvfikacji kosztorvséw  ofertowych
zamieszczonych przez Zamawiajacego?

Nie.

Pytanie 23 (89):

Odpowiedz 23:

Jezeli w trakcie realizacji Ustugi w ww. dokumentach znajdzie sig
jakakolwiek sprzecznosdé lub rozbieznoéé to Wykonawea wystapi do
Zamawiajacego © jednoznacime zajecie stanowiska, biorac pod
uwage kolejnos¢ pierwszenstwa  dokumentow  jw. Dokumenty
opisujace Przedmiot Umowy nalery traktowad jako wzajemnie
wyjasniajace i uzupelniajace si¢ w tym znaczeniu, iz w przypadku
stwierdzenia jakichkolwick nicjasnosci lub  wiecloznacznosci
Wykonawca nie bedzie mdgt ograniczyé zakresu swojego
zobowiazania, ani zakresu nalezyte) starannosci. W przypadku, gdy
dokumentacja projektowa zawiera jakickolwick luki badz
niejasnosci, Wykonawca zobowiazany jest do kazdorazowego
wezesnicjszego  uzyskania decyzji w  tym  zakresic od
Zamawiajacego przed przystapieniem do dalszych dziatan.” — zapis
z umowy (§ 2).

Czy Zamawiajacy potwierdza, Zze w przypadku ,nicjasnosci”,
Huki”, Wykonawea jest zobowigzany w pierwsze] kolejnosci
dokona¢ wykladni dokumentow zgodnie z ich hierarchiy, a
nastepnie — jesh Strony nie dojdg do porozumienia — zwrdcié sig o
decyzje (wytyczne) Zamawiajacego, z =zachowaniem wszak
hierarchii dokumentow? Czy Zamawiajgey potwicrdza, ze nalezed
sie za ten zakres robot bedzie Wykonawey dodatkowe
wynagrodzenic?

Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku ,niejasnosci”, ,luli”,
Wykonawea jest zobowigzany w picrwszej kolejnosci dokonaé
wykladni dokumentéow zgodnie z ich hierarchia, a nastepnie -
jesli Strony nie dojdg do porozumienia — zwrdici¢ sie o decyzje
(wytyczne) Zamawiajgcego, z zachowaniem wszak hicrarchii
dokumentiw, Zamawiajacy wskazuje, iz w wypadku gdy
wystapi  konieeznosé¢ wykonania robdt nieobjetych w
przedmiarze robdt a w konsekwencji w kosztorysie ofertowym,
a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania
do uzytkowania przedmiotu umowy, zastosowanic bedg mialy
zapisy § 5 ust. 5-8 Umowy™.

Pytanie 24 (90):

. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania wszelkich ezynnosci
koniecznych dla zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od
tego czy w/w czynnodci zostaly przewidrziane na dzien zlozenia
oferty oraz do usunigcia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji.” Czy
sformutowanie: ,niezaleznie od tego czy w/w czynnosci zostaty
przewidziane na dzien zlozenia oferty” oznacza brak przewidzenia
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Odpowiedz 24:

czynnodci przez Zamawiajgcego w dokumentaci przetargowej?
Jedli tak, to zdaniem Wykonawcy, jest to zbyt daleko idace,
nieokreslone, nie dajace si¢ oszacowadé W ofercie zobowigzanie
Wykonawey. Czy Zamawiajacy potwierdza, 2ze 7a ten
nieprzewidziany zakres Wykonawey naleze¢ si¢  bedzie
wynagrodzenie dodatkowe? Jak Strony wyliczg dodatkowe
wynagrodzenie?

Zamawiajacy wskazuje, iz w wypadku gdy wystapi koniecznos¢
wykonania robét nieobjetych w przedmiarze robét a w
konsekwencji w kosztorysie ofertowym, a ktérych wykonanie
jest konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy, zastosowanie beda mialy zapisy § 5 ust. 5-
8 Umowy™.

Pytanie 25 (92):

QOdpowiedz 25;

§ 5 ust. 2 umowy: .koszty ustug i dostaw nie ujetych w
dokumentacii projektowej - a ktérych wykonanie jest niczbgdne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy” — Wykonawca
7wraca uwage Zamawiajacego, ze takie wymaganie jest
niewvkonalne. W jakich pozycjach przedmiaru (kosztorysu) ma
Wykonawca ujaé te koszty ustug i dostaw? Kazdy z wykonawcow
moze tu wstawi¢ inne ushugi, roboty. koszty. a wice oferty nie beda
porownywalne. Wykonawca wnosi o zapisanie zobowigzania go do
wykonania ustug i dostaw wiw, ale po ich oszacowaniu i ustaleniu
wynagrodzenia z tego tytulu dla Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje zmiany treSci wzoru umowy w §5 ustep
2.
Jest :

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z kosztorysu
ofertowego stanowiacego zalacznik nr 1 do umowy i odpowiada
zakresowi robot opisanemu w § 1. dokumentacji projektowej oraz
ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera rowniez wszystkie koszty
zwiazane z uzyskaniem przez Wykonawee przychodu z tytutu
wykonania niniejszego przedmiotu umowy, jak rowniez koszty ustug
i dostaw nie ujetych w dokumentacji projektowej - 4 ktorych
wykonanic jest niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy.”

Powinno by¢ :

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z kosztorysu
ofertowego stanowiacego zalgcznik nr 1 do umowy i odpowiada
zakresowi robét opisanemu w § 1, dokumentacji projcktowej oraz
ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera réwniez wszystkie
koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawee przychodu z
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tytulu wykonania ninicjszego przedmiotu umowy, jak réwniez
koszty ustug i dostaw ktérych wykonanie jest niczbedne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,”

Pytanie 26 (93):

Odpowiedz 26:

Umowa, § 6 ust. 7: , Wykonawca nie moze realizowaé zadnych
robot dodatkowych i uzupelniajacych bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Za roboty dodatkowe i uzupelniajgee wykonanc
bez takicj zgody Wykonawey wynagrodzenie nie przysiuguje. Na
wykonanic robdt dodatkowych i uzupelniajacych strony beda
zobowiazane zawrze¢ odrebna umowe na podstawie prepisow
Ustawy Pzp”. Jak bedzie diugo trwat proces uzgadniania warunkéw
dodatkowych zlecen? Wykonawea nie moze odpowiada¢ za to, jak
dlugo Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w tym zakresie.
Wykonaweca wnosi o dopisanic, ze jesli termin wvkonania
zamowienia ulegnie przediuzeniu z uwagi na ustalanie warunkow
dodatkowych zlecen z przyczyn nie dotyezacveh Wykonawcy. nie
bedzie to podstawa do naliczenia kar umownych za wykonanie
zamowienia po terminie, a Strony zobowiazuja sie zawrzeé aneks
terminowy.

Zamawiajacy nie jest w stanie przewidzieé jak dlugo hedzie
trwal proces uzgadniania warunkéw dodatkowych zlecen. Jesli
termin wykonania zaméwienia ulegnie przedluzeniu z uwagi na
ustalanie warunkéw dodatkowych zlecen z przyczyn nie
dotyczacych Wykonawey, nie bedzie to podstawa do naliczenia
kar umownych za wykonanie zaméwienia po terminie. W takim
wypadku beds mialy zastosowanie postanowienia par. 20
umowy ,Zlecanie przez Zamawiajacego prac dodatkowych na
mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 4 i ust. 6 jezeli terminy ich
zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie
pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy, a ktérych
koniecznofci zlecenia Zamawiajacy nie mégl przewidzie¢ w
chwili sporzadzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia
umowy™

Pytanie 27 (94):

Odpowiedz 27:

Umowa, § 7 — w jakim przypadku zamawiajacy bedzie uprawniony
do niezatwierdzenia harmonogramu?: ~Harmonogram rzeczowo -
finansowy winien by¢ dostosowany do ztozonej oferty i winien byé
przediozony Zamawiajacemu nie pézniej niz w terminie zawarcia
umowy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego™.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do niezatwierdzenia
harmonogramu jezeli nie bedzie on zgodny z SIWZ i oferty.

Pytanie 28 (95):

Wykonawea wnosi o wyjasnienie, jak potraktowac dane poufne,
takic  jak  wysoko$¢  wynagrodzenia pracownika, skoro
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Odpowiedz 28:

Zamawiajacy moze zadaé potwierdzenia oswiadezenia poprzez
okazanie zawartych umdw o pracg w momencie zawierania Umowy
z Wykonawea™.

Informacje poufnc beda mogly byé zanonimizowane (np.
poprzez zamazanie, zakrycie, przekreslenie)

Pytanic 29 (96):

Odpowiedz 29:

O jakich zmianach w umowie o pracg jest zobowigzany
Wykonawca informowaé Zamawiajacego. skoro ,,w przypadku
zmiany na stanowisku osob. o ktérych mowa wyzej, badZz zmiany
warunkéw pracy, Wykonawea przedstawi dokumenty wskazane
wyZej najpdznicj z chwila objgcia przez nowa osobe kicrownictwa
budowy/ robdt drogowych, badZ w terminie trzech dni roboczych od
przyjecia przez pracownika zmiany warunkéw pracy” — zapis pkt
1.3 siwz?

Dotyezy to zmian powodujacych iz osoby mna stanowiskach
wskazanych w STWZ nie beda dalej wykonywaé obowigzkiow na
tych stanowiskach

Pytanic 30 (97):

Odpowiedz 30:

W zwiazku z tym, ze termin realizacjii zamowienia wyznaczony
poprzez podanie konkretngj daty dziennej — Zamawiajacy nie
okreslit ilosci dni jaka Wykonawca bedzie dysponowal na
srealizowanie zamowienia od daty podpisania umowy — stanowi
naruszenic niepisanej zasady Prawa zamowien publicznych.
zgodnie z ktora Wykonawca zamowienia publicznego musi
dysponowaé przekazana przez Zamawiajacego wiedza na temal
czasu jakim bedzie dysponowaé dla wykonania zamdwienia
publicznego, wnosimy o podani¢ terminu  na wykonanie
zamowienia, 7 uwzglednicniem tej zasady. tj. podanie konkretng
liczhy miesiecy lub lat od dnia podpisania umowy. W innym
wypadku prosimy o podanie podstaw prawnych i wyjasnienie
przyczyn podania konkretnej daty korncowej i jednoczesdnie
ruchomej daty poczatkowej, ktora jako zdarzenie przysze |
niepewne moze znacznie skroci¢ realny termin dla wykonania robot
przez Wykonawce.

Termin wykonania zaméwienia ustala si¢ na dzien 30.06.2018 r.

Pytanie 31 (101):

W jaki sposob Zamawiajacy bedzie realizowal zapis, zgodnie z
ktorym moze on, .na kaxdym etapie postgpowania, uzna, Ze
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosei,  jezeli
zaangazowanie  zasobéw  technicznych lub  zawodowych
Wykonawey W inne przedsigwziecia gospodarcze Wykonawcy
moze mieé negatywny wplyw na realizacje zamowienia™? Czy
Zamawiajacy wezwie Wykonawee do wyjasnicn w tym zakresie?
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Odpowiedz 31:

Co bedzic konsekwencja takiego uznania?

Zgodnie z wprowadzonym nowelizacjy z 22.6.2016 r, art. 22d
ust. 1 oceniajac zdolnosé techniczng lub zawodowa wykonawey,
zamawiajgcy moiZe postawié minimalne warunki dotyczyce
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych, doswiadezenia,
potencjalu technicznego wykonawcy lub oséb skierowanych
przez wykonawce¢ do realizacji zamodwienia, umozliwiajace
realizacjc zaméwienia na odpowiednim poziomie jakoei.
Przepis potwierdza zatem zasade, ze warunki udzialu w
postgpowaniu majg za zadanie zapewnic zamawiajgcym wybor
podmiotu rzetelnego i profesjonalnego, ktéry zapewni rekojmig
nalezytego wykonania zaméwienia publicznego. Nowa regulacjq
wprowadzong nowelizacja 7 22.6.2016 r. jest mozliwosé uznania
przez  zamawiajacego na kazdym ctapie postepowania, ze
wykonawea nie posiada  wymaganych zdolnosei,  jezeli
zaangazowanic  zasobow  technicznych  lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wplyw na realizacje zaméwicnia. Konsekwencja
siwierdzenia wystapienia opisanej w przepisie okolicznosci w
stosunku do danego wykonawey nie bedzie automatvezne
wykluczenie wykonawey 7z postepowania za niewykazanie
spelniamia warunkéw udzialu w postgpowaniu, ale wezwanie
takiego wykonawcy do wyjasnien, wzglednic uzupehienia na
podstawie art. 26 ust. 3 PrZamPubl,

Pytanie 32 (102):

Odpowiedz 32:

W zwiazku z postanowieniem Umowy, zgodnic z ktorym
Zamawiajacy jest zobowigzany do w~WyZnaczenia daty termindw
odbioru robét nie przekraczajacych 14 dni roboezych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawcee o gotowosei do
odbiorow oraz terminowego przystgpowania do tych odbioréw™,
Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie, w jakim terminie Zamawiajacy
Jest zobowigzany zakoniczyé proces odbioru robot.

Zamawiajgcy nie okresla terminu zakonczenia procesu odbioru
robot.

Pytanie 33 (103):

W zwigzku z postanowieniem umowy, iz » Wykonawca oswiadcza
iz zasady wykonywania ushugi Inzyniera kontraktu sa mu znane i
zobowigzuje sie do nich stosowaé, Wszelkic obowigzki i
uprawnienia Inzyniera Kontraktu w stosunku do Wykonawcy
opisane umowg Inzyniera Kontraktu z Zamawiajacym Wykonawca
zobowigzany jest traklowaé jak zawarte w ninicjszej umowie”,
Wykonawea, przed zlozeniem podpisu na wzorze umowy, tj. przed
zlozeniem oferty musi mieé udost¢pniony egzemplarz zawartej
umowy z Inzynierem Kontrakiu. Wnosimy o udostgpnienie tej
umowy w terminie umozliwiajacym zapoznanie sie z jej treseia.
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QOdpowiedz 33:

Zamawiajacy udostepni powyZszg umowe

Pytanie 34 (104):

Odpowiedz 34:

Wykonawca wnosi o zmiane sformulowania ,.opdZnienia”™ na termin
Jzwloki”, uzytego w § 12: 1.3.7a zwloke w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym, odbiorze gwarancyjnym,
odbiorze ostatecznym lub w okresie rgkojmi — w wysokosci 1%
wartodei umownej brutto za kazdy dzien opOznienia, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego na usunigeie wad”,

Zamawiajacy nie wyraia zgody na zmiang

Pytanie 35 (105):

Wykonawea wnosi o wyjasnienie celowosci i podanie podstaw
prawnych, w szezegélnosei w kontekscie przytoczonego ponize]
orzecznictwa i stanowiska doktryny przedmiotu, zawarcia w
umowie instvtucji ,odbioru bezusterkowego™ (par. 14 ust. 1.1
umowy). Wykonawca wnosi o dostosowanie procedury odbioru do
obowiazujacych przepiséw prawa. W szcezegolnosei chodzi o to, by
podstawa do wyplacenia wynagrodzenia byl protokol odbioru
zawierajacy wady. Zdaniem Wykonawcy podczas Odbioru mogg
pojawié si¢ drobne wady mozliwe do usunigcia przez Wykonawce
nie majace wplywu na mozliwos¢ dokonania odbioru koncowego.
Zgodnie z przepisem art. 22 pkt 9 Prawa budowlancgo,
obowiazkiem kierownika budowy (Wykonawcy), jest ,.zgloszenie
obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do
dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i
zapewnienic usunigcia stwierdzonych wad. W orzecznictwie Sadu
Najwyzszego przyjeto trafiny poglad, i w sytuacji gdy wykonawca
zglosit zakonczenie robét budowlanych wykonanych zgodnie z
projektem i zasadami wiedzy technicznej Zamawiajacy jest
zobowiazany do ich odbioru (art. 647 kc). W protokole z lgj
czynnosci stanowigcym pokwitowanie spclnicnia $wiadczenia i
podstawe dokonania rozliczen stron, niezbedne jest zawarcie
ustaleri co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunigeia lub
oéwiadczeniem Zamawiajacego o wyborze innego uprawnienia
przyshigujacego mu z tytulu odpowiedzialnosci wykonawcy za
wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru bedzie
uzasadniona jedynic w przypadku, gdy przedmiot zamdéwienia
bedzic mégt byé kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z
projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady beda na tyle
istotne, 7e obiekt nie bedzie si¢ nadawatl do uzytkowania. W
zwiazku z powyzszym wnosimy o wyjasnienic podstaw, w
szezegodlnodei prawnych sformulowania powy?szego zapisu SIWZ,
a ostatecznie 0 jego usuniecie lub dostosowanie procedury odbioru
do przedstawionej powyzej jednolitej linii orzeczniczej sadow
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Odpowiedz 35:

powszechnych i KIO (m. in. wyrok Sadu Najwyzszego - lzba
Cywilna z dnia 22 czerwea 2007 r. V CSK 99/2007; wyrok Sadu
Najwyzszego - Izba Cywilna z dnia 7 marca 2013 r. 1I CSK
476/2012; wyrok Krajowej Izby Odwolawezej 2 dnia 2013-11-04,
KIO 2457/13. Sygn. akt: KIO 2457/13;: wyrok Krajowej lzby
Odwotawezej z dnia 2011-07-27, KIO 1507/11, Sygn. akt: KIO
1507/11).

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu § 14 ustep 1. wzoru
umowy.
Jest :
»1.Jezeli w toku czynnodei odbioru koficowego, gwarancyjnego lub
ostatecznego, lub w okresie  rgkojmi lub gwarancji  zostana
stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przysluguja nastepujace
uprawnienia;
1.1.Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwié odbioru do
Czasu usuniecia wad,
1.2.Jezeli wady nie nadaja sie do usunigeia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie
umowne brutto, przy czym wysokosé obnizenia wynagrodzenia nie
moze by¢ wigksza niz 50% wartosci wynagrodzenia, jezeli wartoéé
wad przekracza 50 % wartosei wynagrodzenia, uznaje sie iz wady
uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje sie
zapis ponizszy.
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzvtkowanie zgodne 2z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub powicrzyé
wykonanie usunigcia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt i niebezpieczefistwo Wykonawey. Zamawiajacy
zachowuje prawo 7adania wykonania usuniecia wad lub wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpicczeristwo
Wykonawcy tak#e w wypadku odstapienia od umowy.
Powinno by¢ :
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego, gwarancyjnego
lub ostatecznego, lub w okresie rekojmi lub gwarancji zostana
stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshugujg nasigpujace
uprawnienia:
1.1. Jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy wyzZnacza
w protokole odbioru termin usuniecia wad, chyba, 7e wartos¢
wad jest rowna co najmniej kwocie stanowiacej 3 % wartodei
umowne] brutto — w takim przypadku Zamawiajgcy moze
zastosowac odpowiednio zapis ust. 1.2 lub 1.3 ponizej,
1.2. Jeieli wady nie nadaja sie do usunigeia 1 jezeli nie
uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenic umowne
brutto. przy czym wysokosé obnizenia wynagrodzenia nie moze
by¢ wigksza niz 50% wartosci wynagrodzenia, jezeli wartodé
wad przekracza 50 % wartosci wynagrodzenia, uznaje sie iz
wady uniemozliwiaja uZytkowanie zgodne 7 przeznaczeniem i



stosuje sig zapis ponizszy,

1.3. Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub
zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub
powierzy¢ wykonanie usunigcia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt |
niebezpieczenstwo Wykonawcy. Zamawiajacy zachowuje
prawo zadania wykonania usunigcia wad lub wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
nichezpieczenstwo ~ Wykonawey  takie w wypadku
odstapienia od umowy™.

Pytanie 36 (106):

Odpowiedz 36:

Wykonawca wnosi 0 dodanie w ust. 2 § 14 umowy, w zdaniu:
Jezeli Wykonawea nie usunie wad W terminie 14 dni
kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego . po
slowie .Zamawiajgcego™ .lub w inoym terminie mozliwym
technicznie do zachowania”.

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane i dodanie w pkt 2814

umowy po _slowie .Zamawiajacego™: .lub W innym _terminie
mozliwym _technicznie do zachowania, ustalonym obopdélnie
przez strony".

Pytanie 37 (109):

Odpowiedz 37:

Pkt 7.11 OPZ: . W przypadku wyboru innego Wykonawey dla
wykonania robdt dodatkowych, koniecznych do prawidlowe)
realizacji zadania, Wykonawca robdt objetych ninigjszym
zamowieniem nie bedzie mial prawa do roszczen z tvtubu
wydhizenia terminu umowy na roboty budowlane oraz z tytutu
kosztéw przestoju”. Wnosimy o wyjaénienie i podanie podstaw
prawnych do obciazenia Wykonawcy za zachowanie podmiotow
trzecich. za ktére on nie odpowiada. Wnosimy o dodanie
postanowienia. zgodnie z ktorym Wykonawca nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosei za terminowos¢ i jakosc robot  innych
wykonaweéw, a takze, iz w razc wykonania umowy
opdznieniem, za ktére odpowiadajg inni wykonawcy, Zamawiajacy
nic bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania od
Wykonawcy, czy tez kar umownych.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane OPZ.

Pytanie 38 (110):

Odpowiedz 38:

Pkt 10.4 OPZ: . Wykonawca robot bedzie wspieral Zamawiajacego
w realizacji obowiazkéw wynikajacych z dofinansowania ze
érodkow unijnych”. Na czym ma konkretnie polega¢ to wsparcie?

Zgodnie z zapisami OPZ, oraz zapisami zawartymi w uchwale o
dofinansowanie projektu.



Pytanie 39 (112):

Odpowiedz 39:

Czy w zw. 7z wymaganiami w pkt 10.5 OP7, a takze wobec
obowiazkn uwzglednienia w  kosztorysie kosziow podrézy
stuzbowych (m. in.). Wykonawea ma uwzglednié w kosztorysie
koszty 5-cio letniego uczestniczenia kicrownika budowy w
kontrolach (pkt 10.5 OPZ)? Jak czesto beda te kontrole i jak dhigo
bedg trwaty?

Tak, zgodnie z OPZ,

Pytanie 40 (113):

Odpowiedz 40:

Pkt 1.183 siwz: ,Na ccne oferty sklada sie catkowity koszt
wykonania przedmiotu zaméwienia w tym rowniez wszystkie
koszty zwiazane z uzyskaniem przez Wykonawee przychodu z
tytufu wykonania niniejszego przedmiotu zamowienia, jak réwniez
koszty ushug i dostaw nie ujetych w dokumentacji projektowej - a
ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy™. Jak Wykonawca ma uwzglednié w kosztorysic
te koszty? Czy Zamawiajacy potwierdza postanowicnie siwz, 7e
wynagrodzenie na tym projekcie ma charakter kosztorysowy?
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zmdwien publicznych
przedmiot zaméwienia opisuje sic w  sposéh jednoznaczny i
wyczerpujacy, za pomoca dostateccznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznodci
mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty (art. 29 ust. 1), Tak
opisany obowiazek Wykonawey nic daje si¢ wyccnié, a takze
sprawia, iz zlozone w postgpowaniu oferty nie poddaja si¢ ocenie,
tj. 53 nieporéwnywalne.

Zamawiajacy potwierdza, iz wynagrodzenie ma charakter
kosztorysowy. Zamawiajgey wskazuje, iz w wypadku gdy
wystapi  konieczno$¢ wykonania  robét nicobjetych w
przedmiarze robét a w konsekwencji w kosztorysie ofertowym,
a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania
do uzytkowania przedmiotu umowy, zastosowanie beda mialy
zapisy § 5 ust. 5-8 Umowy™.

Zamawiajacy dokonuje zmiany tredei wzoru umowy w § 3.

Jest : ,,1.Wykonawca uznaje. ze dokumentacja projektowa wraz z
SST. o ktorej mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.5 Jest kompletna z punkmu
widzenia celu jakiemu ma shizyé i zobowiazuje sie do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze 7tozong oferta.

2.Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie
prac zgodnie 7 warunkami umowy oraz przepisami prawnymi i
technicznymi.

3.Wykonawea zobowiazuje sie do wykonania wszelkich czynnosei
koniecznych dla zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od
1ego czy w/w czynnosci zostaly przewidziane na dzief zloZenia
oferty oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancii.
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4 Przedmiot umowy wykonany zostanie z  materialow
dostarczonvch przez Wykonaweg, w tym tlakie ewentualnie
materialéw pochodzacych 7 rozbiorki, a zakwalifikowanych i
przeznaczonych do wbudowania.

5, Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania przedmiotu umowy
powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszezonych do obrotu i stosowania W budownictwie.
okreélonych Prawem Budowlanym., wymaganiami SIWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz musza
by¢ zaakceptowane przez Wykonawce ushugl nadzoru.

5.Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru.
. Wykonawea obowiazany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych
materiatéw, dane potwierdzajace spelnienic wymagaf. o ktdrych
mowa w ust. 4.

Powinno by¢ :

..1.Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST. o
ktérej mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.5 jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma shuzyé i zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze zloZzong oferta.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 1 wykonanic
prac zgodnie z warunkami umowy Oraz przepisami prawnymi i
technicznymi.

3. Wykonawea zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich cZynnosci
koniecznych dla zrealizowania przedmiotu umowy oraz do
usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy
oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

4 Przedmiot umowy wykonany zostanie Z materiatéw
dostarczonych przez Wykonawcg, w tym takZe ewentualnie
materialow pochodzacych z rozbiérki, a zakwalifikowanych i
przeznaczonych do whudowania.

5. Materialy i urzadzenia, uZyte do wykonania przedmiotu umowy
powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszezonych do obrotu i stosowania W budownictwie,
okreslonych Prawem Budowlanym, wymaganiami SIWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz musza
by¢ zaakceptowane przez Wykonawee ustugi nadzoru.

5.Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru.
. Wykonawca obowiazany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych
materialéw, dane potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktérych
mowa wust, 4.

Zamawiajacy dokonuje zmiany treSci wzoru umowy w §3 ust
X

Jest :

.2 Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika 2 kosztorysu
ofertowego stanowiacego zatacznik nr 1 do umowy i odpowiada
zakresowi robét opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz
ofercie Wykonawcey.

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera rowniez wszystkie
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koszty zwiazane 7 uzyskaniem prrez Wykonawee przychodu z
tytutu wykonania niniejszego przedmiotu umowy. jak réwniez
koszty ushug i dostaw nie ujetych w dokumentacji projcktowej - a
ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.”

Powinno by :

~2.Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z kosztorvsu
olerlowego stanowigeego zatacznik nr 1 do umowy 1 odpowiada
zakresowi robol opisanemu w § 1. dok umentacji projektowej oraz
ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie okre§lone w ust, 1 zawiera réwniez wszystkic
koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawee przychodu z
tytulu wykonania ninicjszego przedmiotu umowy, jak réwniez
koszty uslug i dostaw ktérych wykonanie jest niezbedne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.”

Pytanie 41 (115):

Odpowiedz 41:

W zwiazku z karg umowna przewidziana w par. 12 ust. 1.4,
Wykonawca wnosi o wyjasnienie, w Jaki sposéb Zamawiajacy
bedzie ustalal nalezyty starannosé wykonania oznakowania przez
Wykonawee. Co  Zamawiajacy  rozumie przez  braki w
oznakowaniu™? Czy w zwiazku z dofinansowaniem zamdwienia zc
srodkow pochodzacych z UE Zamawiajacy potwierdza, ze zapis ten
jest zgodny z podstawowymi zasadami dotyczacymi zamodwien
publicznych? Czy Zamawiajacy jest Swiadomy tego, 7e
konsckwencja tych zapisow moze bv¢ odpowiednia korekta
finansowa za naruszenia przy udzielaniu zamowien publicznych,
wspollinansowanych ze srodkéw funduszy UE przez instytucje
wdrazajace projekt? Wykonawea wnosi o usunigcie przestanki w
postaci ,brakéw w oznakowaniu” i »wykonania oznakowania z
nalezytq starannoscia”, a takze o ustalenie, iz za kazde naruszenie
Zamawiajacy bedzie sie moégl domagaé od Wykonawey kary
umownej w kwoeie 10.000 zt.

Zamawiajacy zmienia tre§é par. 12 ust.1.4.

Jest : 14. Za niezgodne z zatwierdzonym  projektem
tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na  czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannoicig w wysokosci 1 %
wartosci umownej brutto za kazdy dzien nieprawidlowosci,

powinno byé : ,, 1.4. Za niezgodne z zatwierdzonym projektem
tymezasowej organizacji ruchu oznakowanie oa  czas
prowadzenia robét, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania niezgodnie z odpowiednimi przepisami i
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w
wysokosci 10.000 zt za kazdy dzien nieprawidlowosci”

20



Pytanie 42 (116):

Odpowiedz 42:

W nawigzaniu do zapisow Wzoru Umowy § 12 Kary pkt 1.4
dotvezacego mozliwosei naliczenia kar przez Zamawiajgcego za
niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowe] organizacji
ruchu oznakowanie na czas prowadzenia robdt, braki w
oznakowaniu  lub  wykonanie oznakowania 2z nienalezyty
starannoscia w wysokodei 1 % wartosci umownej brutto za kazdy
dzien nicprawidlowosci oraz biorac pod uwage niewspoimiernie
wysoka wartosé kary liczona od kwoty calego kontraklu oraz mato
precyzyjnic opisane kryteria stanowiace mozliwosc naliczenia kary
w szezegdlnosci zapis ., z nienalezyta starannos$cia”’ wnosimy ©
ustanowienic przez Zamawiajacego czasu na reakcje dla
Wykonawey na usunigeie przedmiotowej niezgodnosel, braku lub
doprowadzenia oznakowania do nalezytego stanu w wymiarze Sh
od zgloszenia do usunigcia zgloszonej nicprawidlowosci w
oznakowaniu tymczasowym.

Zamawiajacy zmienia tres¢ par. 12 ust.1.4.

Jest : 1.4. Za niezgodne zzatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robét, braki w oznakowaniu lub wykonanic
oznakowania z nienalezyta staranno$cia w wysokofei 1 %
wartoéci umownej brutto za kazdy dzien nieprawidlowosei,

powinno by¢ : ,, 1.4, Za niezgodne z zatwierdzonym projekiem
tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na ¢zas
prowadzenia robét, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania niczgodnie z odpowiednimi przepisami i
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w
wysokosci 10.000 zl za kazdy dziefi nieprawidlowosei”

Pytanie 43 (117):

Odpowiedz 43:

Proszg o sprostowanic zapisu Wzoru Umowy § 12 Kary pkt 1.8
dotyczacego kary za nie przedstawienie zawartych umow o prace, o
ktoryeh jest mowa w punkeie 1.3.6 a nie 1.3.5 SIWZ.

Zamawiajacy zmienia tres¢ par. 12 pkt 1.8

Jest : 1.8 z tytulu nic przedstawienia wskazanych w punkcie
1.3.5 SIWZ zawartych uméw o prace w momencie zawierania
umowy z Wykonaweg w  wysokosei 0,25 % wynagrodzenia
Wykonawey za kazdy przypadek nieokazania umowy o prace.

Powinno by¢ :

1.8 z tytulu nie przedstawicnia wskazanych w punkcie 1.3.6
STWZ zawartych uméw o prace w momencie zawierania umowy
z Wykonaweg w wysokosei 0,25 % wynagrodzenia Wykonawcey
za kazdy przypadek nieokazania umowy o pracg.

Pytanie 44 (118):

Prosze wyjasnié dlaczego Zamawiajacy wymaga dwukrotnego
stozenia oswiadezenia o przynaleznogei lub braku przynaleznosei
do tej samej grupy kapitatowej, o ktére] mowa w art.24 ust. 1 pkt.
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Odpowiedz 44

23 ustawy Pzp.

W mysl przepiséw Wykonawea winien zlozyé takie oswiadczenie w
terminic 3 dni od dnia zamieszezenia na stronie internctowej
informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust, 5 i taki zapis jest w SIWZ,
ale w pkt 1.6.7 - wZamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia
wezwie Wykonawee. ktdrego oferta zostata najwyzej oceniona do
zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 10 dni. terminie
aktalnych na dzien zlozenia oswiadezen lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosei, o ktérych mowa w art. 25 ust.]
Ustawy Pzp.” pojawia sig ponownie zapis o przedstawicniu
oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznodel do 1e]
samej grupy kapitalowej.

W pkt 1.6.7 zapis o przedstawicniu o$wiadczenia o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej stanowi bledne powielenie.

Pytanie 45 (119);

Odpowiedz 45

Dotyczy: §19 ust. 1 Wzoru Umowy. Prosimy o potwierdzenie, ze
wymog ubezpieczenia budowy w zakresie odpowiedzialnosci
cywilnej ~ bedzie spelniony poprzez przedstawienie  przez
Wykonawce ogdlnej polisy odpowiedzialnodei cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci, zwiazanej 7 przedmiotem zaméwienia,
Wykonawea posiada roczna polise OC w zakresic prowadzonej
driatalnosci, zwiazanej z przedmiotem umowy. Wykupienie
indywidualnej polisy odpowicdzialnosci cywilngj wiaZe sig z
dodatkowymi, wysokimi kosztami, ktore zostang uwzglednione w
cenie oferty.

Zamawiajacy potwierdza, e wymég ubezpieczenia budowy w
zakresie odpowiedzialnoci cywilnej bedzie spelniony poprzez
przedstawienie przez Wykonawce oghinej polisy
odpowiedzialnosci  cywilnej w  zakresie prowadzonej
dzialalnosci, zwigzanej z przedmiotem zaméwicnia.

Pytanie 46 (120):

Odpowiedz 46

Prosimy o wykreélenie ze Wzoru Umowy § 16 ust. 6 lit ¢) oraz §
17 ust 4 , kiorych brzmienie jest niezgodne z ustawg Prawo
zamowien publicznych. Zgodnic z art. 151, ust 2 powolane;
Ustawy, kwota nie przekraczajaca 30% wysokodei zabezpieczenia
pozostawiana jest na zabezpicczenie roszezef z tytutu rgkojmi za
wady, nic za$ z tytulu gwarancji jakosci.

Zamawiajacy nie wyraia zgody na wykreflenic Par 16 ust 6 lit
¢) oraz Par 17 ust 4. Nie s3 one niezgodne z art. 151, Ust, 2
ustawy pzp. Par 16 ust 6 lit b) wskazuje zgodnie z tym
przepisem, iz 30% wysokosci zabezpicczenia w terminie nie
pbinicj niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady, co



stanowi wypelnienie warunkéw ustawowych art. 151. Ust. 2
ustawy pzp. Zapis 16 ust 6 lit ) Wzoru Umowy wskazuje zas, iz
. Okres rekojmi jest identyczny z okresem gwarancji wskazanej
w § 17." Zapis ten jest jedynie okresleniem okresu rekojmi i
zréwnuje go z okresem gwarancji, co jest prawnie dopuszczalne,
albowiem przepis art. 538 § 1 KC wyraZnie dopuszeza moZliwosé
modyfikacji odpowiedzialno$ei z tytulu rekojmi, nie wylaczajace z
tego zakresu mozliwosei skracania badZz wydluzania termindw
realizacji uprawnien.

Pytanie 47 (123):

Odpowiedz 47

W zwigzku z zapisem pkt 10) Rozdz. C dotyczacy Zdolnosci
Technicznej i Zawodowej (JEDZ) Wykonawca wnosi 0
wyjasnicnie, czy chodzi o wynagrodzenie Wykonawey (brutto,
netto), czy o procentows czesc zakresu przedmiotowego robot, czy
jeszeze inne zagadnienie?

Mowa o procentowej cz¢sé zakresu przedmiotowego robot.

Pytanic 48 (124):

Odpowicdz 48

Nawiazujac do zatacznika nr 3 JEDNOLITEGO
EUROPEISKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA Czes¢ 11 D —
Informacje dotyczace podwykonawedéw, na kiorych zdolnosci
wykonawca nie polega” jak nalezy postapi¢c w przypadku gdy na
etapic skladania (przygotowania) ofert Wykonawca nie zna
Podwykonawcow, ktérym zamierza powierzyC zakres robot? Czy
wystarczajacym w tym przypadku na pytanie ,.Czy wykonawea
samierza zlecié osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek
czedci zambwienia?” bedzie wskazanie [x] TAK jako odpowiedz.
Czy Zamawiajacy potwicrdza, ze w razic braku mozliwoscl
wskazania firm podwykonawcéw na etapie skiadania ofert. jezeli
powierzenie podwykonawcy wykonania Czgsci zamowienia na
roboty budowlane lub uslugi nastapi w trakcie jego realizacji,
Wykonawea na zgdanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadezenie, o
ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, lub oéwiadczenia lub
dokumenty potwicrdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawey? W takiej sytuacji, jezeli Zamawiajacy stwierdzi, z¢
wobec danego podwykonawey zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiazany bgdzie zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci  zamdwienia
podwykonawey. Powierzenie wykonania czgsci zamowienia
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcey z odpowiedzialnosci za
nalesyte wykonanie tego zamoéwienia.

Zdaniem Wykonawcey takie uregulowanie instytucji
podwykonawstwa w pelni zabezpiecza interesy Zamawiajacego
(przepis art. 36ba ustawy pzp).

Jezeli na etapie skladania oferty Wykonawca nie jest w stanie
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wskazaé nazw podwykonawcéw w sposéb okreslony w art 36b
ustgp 1 ustawy pzp, uzasadnione jest aby nie wskazywal iz
zamierza  powierzyé  wykonamie  czeéci  zamdwienia
podwykonawcom. Zgodnie z treécig art. 36ba ustawy pzp,
powierzenic wykonania czeéei zamoéwienia podwykonawcom
moze nastapi¢ w trakeie realizacji zaméwienia, W takim
wypadku wykonawea na zadanie zamawiajycego przedstawia
vswiadezenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, lub
ofwiadezenia lub dokumenty potwierdzajyce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Zamawiajgey potwierdza, #¢c w razie braku mozliwosei
wskazania firm podwykonaweéw na etapie skladania ofert,
jezeli powicrzenie podwykonawey wykonania czgsci zamowienia
na roboty budowlane lub uslugi nastapi w trakcie jego
realizacji, Wykonawea na zadanie Zamawiajacego przedstawi
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, lub
ofwiadczenia lub dokumenty potwicrdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy

Pytanie 49 (135):

Odpowiedz 49

Prosimy o zamicszczenie na stronie Zamawiajacego kosztoryséw
ofertowych robét branzy drogowej, mostowej, telekomunikacyjnej,
elektrycznej, sanitarnej i wodociagowe] w wersjl edytowalnej
(excel).

Zamawiajacy zamieécil (uzupelnil) kosztorysy ofertowe robit
branzy drogowej, mostowej, telekomunikacyjnej, elektryczne;j i
sanitarnej w wersji edytowalnej (excel).

Pytanie 50 (138):

Odpowiedz 50

Formularz Jednolitego Furopejskiego Dokumentu Zaméwienia oraz
SIWZ oznaczone s w naghdwku bledna nazwa zadania. tj.
~Przebudowa wraz z rozbudows drogi wojewddzkiej nr 265 Brzesé
Kujawski — Gostynin od km 0+003 do km 19+117". Prosimy o
zamiang JEDZ i STWZ na prawidtowe.

Nalezy dokonaé poprawy we wlasnvm zakresie na nazwe:
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkic] nr 559 na odeinku
Lipno-Kamien Kotowy — granica wojewddztwa™,

Pytanie 51 (139):

Dotyezy SIWZ pkt 1.5.2.1 3/ b) i uwagi o dopuszczeniu {aczenia
stanowisk. Zdaniem wykonawcy, blednic podano mozliwosé
taczenia stanowisk z pkt 5 i 6 (kicrownika robét elektrycznych i
clektroenergetycznych  oraz  kierownika robét wodne —
kanalizacyjnych) oraz stanowisk z pkt 7 i 8 (kicrownika robét
gazowych oraz kierownika robot geotechnicznych). Prosimy o
podanie prawidiowe] informacji o tqczeniu stanowisk i specjalnosdei.
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Odpowiedz 51

Zamawiajacy dokonuje poprawy. Laczenie stanowisk jest
dopuszezalne w przypadku kierownika robét wodno —
kanalizacyjnych i kierownika robét gazowych (pkt 6 1 7), a
takze w przypadku kierownika robét geotechnicznych i geologa
(pkt8i9)

Pytanie 52 (140):

Odpowiedz 52

Dot. grupy kapitalowej. Zapis SIWZ mowi iz Wykonawea w
terminie 3 dni od dnia zamieszezenia na stronie intermnetowej
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiajacemu  o$wiadczenie o przynaleznosci do  grupy
kapitatowej. Prosimy o informacje w jaki sposob Wykonawca ma
przekazaé Zamawiajacemu ww. oswiadezenie? Czy oswiadezenie
musi byé przekazane Zamawiajacemu w ciggu 3 dni w wersji
pisemnej, czy mozna W przeciagu 3 dni wystaé ofwiadczenie
faksem lub mailem, a nastepnic potwierdzi¢ w wersji pisemnej w
terminie péZniejszym?

Oéwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitalowej powinno by¢ zlozone w aryginale.
Forma powyZszego o§wiadczenia nic zostala okreslona w art. 24
ust. 11 ZamPublU. Wynika wprost z § 14 ust. 1 rozporzadzenia
w sprawie rodzajow dokumentéw jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia z dnia 26 lipea 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126),
ktéry wskazuje, Ze ofwiadczenia o ktérych mowa W tym
rozporzadzeniu, dotyczgee wykonawey skladane sa w oryginale.
Przedmiotowe oéwiadczenic jest o$wiadczeniem wymienionym
w § 5 pkt 10 rozporzadzenia w sprawie rodzajow dokumentéw
(...), wéréd dokumentéw mozliwych do #qdania przez
zamawiajacego w cela potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia wykonawey z udzialu w postepowaniu.

Pytanie 53 (141):

Odpowiedz 53

Dot. zloZenia oswiadezen i dokumentow. Zapis SIWZ mowi: ,,7.
Zamawiajqcy przed udzieleniem zamdwieniq wezwie Wykonawee,
ktérego oferta zostala najwyzej oceniona do zlozenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien
slozenia  oSwiadczenn lub  dokumentéw  potwierdzajacych
okolicznadei, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp”. Prosimy
o jednoznaczne wskazanie na jaki dziefi maja by¢ aktualne skiadane
oéwiadczenia lub dokumenty. Czy skiadane oswiadczenia lub
dokumenty maja by¢ wazne na dzien skiadania ofert, czy tez na
dzieft skladania odwiadczen i dokumentéw — czyli dzien
wyznaczony przez Zamawiajacego?.

Zgodnie z trescia art. 26 ustep 1 ustawy pzp, dokumenty lub
oéwiadezenia maja bvé aktualne na dzien zloZenia, nie zas na

uplyw terminu do skladania ofert lub wnioskéw, jak to mialo
mieisce w poprzednio ocbowiazujacym stanie prawnym

23



Pytanie 54 (142):

Odpowiedz 54

Prosimy o informacje, czy termin 3 dni (grupa kapitalowa) oraz 10
dni (pozostale o$wiadezenia i dokumenty) tyezy si¢ dni roboczych,
czy nalezy w go wliczac rowniez soboty i niedziele?

Terminy nalezy liczy¢ zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego,

Pytanie 55 (148):

Odpowiedz 55

Prosimy o zamieszezenic przedmiaru robét na przebudowg
istniejacego wodociagu.

Zamawiajacy zamicscil (uzupelil) kosztorvsy ofertowe na

przebudowe istniejacego wodociggu.

Pytanie 56 (167):

Odpowiedz 56

Dotyezy pozycji ..Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych
obetonowanych - budowa”. Przypisana do pozycji specyfikacja D-
00.00.00 jest zbyt ogdlna, prosimy o zamieszczenie szczeghlowe)
specyfikacji badz podanie wymaganych parametréw, Wymiarow itp.
oraz polwierdzenie jednostki obmiaru — m32.

Zamawiajgey wyjasnia, 7e do projektu zostalo przyjete
ogrodzenie o wysokosci 2,0 m, na stupkach metalowych 050
mm zabetonowanych w cokole betonowym 30x30x100cm.
Budowa ogrodzen fymczasowych jest realizowana w miejscach,
gdzie zostana przeprowadzone rozbiérki ogrodzen kolidujacych
z projektowang inwestycja. Zamawiajacy zamicscil (uzupehnil)

skorygowane kosztorysy ofertowe na stronie internetowej.

Pytanie 57 (173):

Odpowiedz 57

Prosimy o zmiang specyfikacii przypisanej do pozycji ..Porgeze
ochronne sztywne z pochwytem — Ulla™ — do pozycji przypisano
specyfikacje na bariery D-07.05.01.

Zamawiajacy w  kosztorysie ofertowym dokonal zmiany
specyfikacji do ktérej przypisano pozycje ,Porecze ochronne
sztywne z pochwytem - Ulla™, Zamawiajacy zamie§cil
(uzupehil) skorvgowane kosztorvsvy ofertowe na stronie

internetowej.

Pytanie 58 (186):

Dotyczy montazu barier i baricroporeczy ochronnych stalowych,
Prosimy o uzupehienie dokumentacji o nast¢pujace informacje:
-prosimy o podanie ilo$ei odcinkéw barier do ustawienia,
-prosimy o podanie dlugosci odcinkéw poczytkowych
i koficowych z podaniem rozstawu shupkdw,
-prosimy o podanie rozstawu shupkéw barier,
-prosimy o podanie rodzaju zakoficzenia barier.



Odpowiedz 58

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w kosztorysie ofertowym zostaly podane
dlugoéci barier i bariero-porgezy ochronnych. Oferent na podstawie
JWYTYCZNYCH  STOSOWANIA  DROGOWYCH  BARIER
OCHRONNYCH NA DROGACH KRAJOWYCH" oraz przyjetych
do projektu typu barier powinien szezegblowo oszacowacé dhugosci
odcinkéw poczatkowych i koncowych oraz rozstawu stupkow i
rodzaju  zakonczenia barier., Kazdorazowo zaproponowane
rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu.

Pytanie 59 (190):

Odpowicdz 59

Dotyezy przedmiaru robot etapu 1 — pozycja 72. Prosimy o podanie
konkretnych wymiaréw kraweznikow betonowych do ustawienia
oraz ich ilodci.

Zamawiajacy wyjainia, fe Wymiary zaréwno kraweznikiw
betonowych jak i kamiennych zostaly podane w crgsci opisowej
projektu oraz rysunkowej — Przekroje normalne oraz szezegoly
konstrukcyjne. Ilosciowe oszacowanie kraweznikow ze wzgledu na
wymiar elementu jest mozliwy przez Wykonawcg na podstawie
dolaczonej dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy informuje, ze krawginik kamienny nalery whudowaé
tylko na piericieniu najazdowym ronda w miejscowoéci Kamien
Kotowy - obramowanie piericienia najazdowego. Zalgezono
(uzupelniono) na stromie internctowej Zamawiajacego skorygowany
kosztorys ofertowy obejmujacy przedmiotows zmiang.

Pytanie 60 (191):

Odpowiedz 60

Dotyezy przedmiaru robot etapu 1 — pozycja 73. Prosimy o podanie
korkretnych wymiaréw kraweznikow kamiennych do ustawicnia
oraz ich ilosci.

Zamawiajacy wyjasnia, Ze wymiary zardwno kraweinikow
betonowych jak i kamiennych zostaly podane w czeéci opisowej
projektu oraz rysunkowej — Przekroje normalne oraz szczegoly
konstrukeyjne. Iloéciowe oszacowanie kraweznikow ze wizgledu na
wymiar elementu jest mozliwy przez Wykonaweg na podstawie
dolyczonej dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy informuje, 7ze kraweinik kamienny nalezy wbudowac
tylko ma piericieniu najazdowym ronda w micjscowosci Kamien
Kotowy - obramowanie pierscienia najazdowego. Zalaczono
(uzupelniono) ma stronie internetowej Zamawiajacego skorygowany
kosztorys ofertowy obejmujacy przedmiotows zmiane.

Pytanic 61 (192):

Odpowiedz 61

Dotyezy przedmiaru robot etapu 2 — pozycja 67. Prosimy o podanie
konkretnych wymiardw kraweinikéw betonowyeh do ustawienia oraz ich
ilosci.

Zamawiajacy wyjadnia, Ze wymiary zaréwno kraweznikow
betonowych jak i kamiennych zostaly podame w czesci opisowe]
projektu oraz rysunkowej — Przekroje normalne oraz szczegodly



konstrukeyjne. ToSciowe oszacowanie kraweinikow ze wzgledu na
wymiar elementu jest mozliwy przez Wykonawee na podstawie
dolyczonej dokumentacji projektowcj.

Zamawiajacy informuje, ze kraweznik kamicnny nalezy whbudowaé
tylko na piericieniu najazdowym ronda w micjscowosci Kamien
Kotowy - obramowanie picrscienia najazdowegn. Zalgczono
(uzupelniono) na stronie internetowej Zamawiajacego skorypowany
kosztorys ofertowy obejmujycy przedmiotowy zmianeg.

Pytanic 62 (193):

Odpowiedz 62

Dotyczy przedmiaru robét etapu 2 — pozycja 63. Prosimy o pndanig
konkretnych wymiarow kraweznikow kamiennych do ustawienia
oraz ich ilogei.

Zamawiajacy wyjasnia, Ze wymiary zaréwno kraweinikow
betonowych jak i kamiennych zostaly podane w czefci opisowej
projektu oraz rysunkowej — Przekroje normalne oraz szezegoly
konstrukeyjne. Ilosciowe oszacowanie krawegznikow ze wizgledu na
wymiar elementu jest mozliwy przez Wykonawce na podstawic
dolaczonej dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy informuje, ze kraweinik kamienny nalezy whudowaé
tylko na piercieniu najazdowym ronda w miejscowosci Kamien
Kotowy - obramowanic pierscienia najazdowego, Zalgczono
(uzupelniono) na stronie internetowej Zamawiajacego skorygowany
kosztorys ofertowy obejmujacy przedmiotowg zmiang.

Pytanie 63 (194):

Odpowiedz 63

Prosimy o informacje, czy i w ktérych pozycjach przedmiardw
robot drogowych zostalo ujete wykonanie nawierzchni gruntowej
dla drég lesnych? Ewentualnic prosimy o dodanie odpowiednich
pozycjl wraz 7 podaniem ilosei robat,

Lamawiajacy wyjasnia, ze do wyeceny nalezy przyjaé na odcinku I -
21 m2 nawierzchni gruntowej dla drég lesnych, zas na odecinku IT -
243 m2. Pozycje kosztorysowe 60 i 56 — odpowiednio. Zamawiajacy
zamiescil (uzupelnil) skorygowane kosztorysy ofertowe na stronie
internetowej.

Pytanie 64 (195):

W nawigzaniu do zapiséw pkt. 1.2 (sir. 3-4) Decyzii o
srodowiskowych uwarunkowaniach nr ROR.6220.4.2011 z dnia
15.03.2012 r. w zakresie .dozoru przyrodniczego™ prosimy o
potwierdzenie, ze zapewnienic nadzoru przyrodniczego w czasie
prowadzenia robot stanowi obowigzek Zamawiajgcego, a koszty z
tym zwigzane nie obcigzajg Wykonawcy.

Ponadto prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia
osobnikéw i siedlisk gatunkéw chronionych w czasie wykonywania
10bot. uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.) na odstepstwa od
zakazow w stosunku do gatunkéw objetych ochrong okreslonych w
art. 51 i 52 (np. odlawianie, przenoszenie), lexy po stronie
Zamawiajacego, a koszty z tym zwigzane nie obciarajg
Wykonawcy.
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Odpowiedz 64

Zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ dla oferentow Wykonawcea
zoblizowany jest zapewnié nadzér przyrodniczy zgodnie z warunkami
i wymaganiami okreslonymi w Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia. Wykonawea
w ramach ceny zobligowany jest do zapewnienia nadzoru
przyrodniczego w czasic prowadzenia robot budowlanych, jak
réwniez uzyskania decyzji/zezwolen administracyjnych dla dzialan
zwiazanych z oddzialywaniem na Srodowiske, prowadzonych w
ramach prac budowlanych (W tym np. zezwolenie umozliwiajace w
scisle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w ograniczonym
stopniu, zbiér, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazéw roslin lub
grzybow oraz chwytanie, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazow
zwierzat gatunkow objetych ochrong, zgoda na niszezenie siedlisk
bedacych miejscem wystepowania chronionych gatunkéw roslin, itp.),
ktérych obowiazek uzyskania okresla ustawa z dnia 16.04.2004 r. o
ochronie przyrody (Dz, U. z 2015 r., poz. 1651 z pozn. zm.).

Pytanie 65 (196):

Odpowicdz 65

W nawigzaniu do zapisow pkt. L2 (str. 3-4) Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach nr ROR.6220.4.2011 z dnia
15.03.2012 r. prosimy o przekazanic jako element SIWZ decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na zniszczenie
siedlisk gatunkdéw chronionych. W przypadku, gdy Zamawiajacy
nic posiada przedmiotowej decyzji, prosimy o potwierdzenie, ze jcj
uzyskanie w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 tj.). lezy po stronie
Zamawiajacego, a koszty z lym zwiazane nie obciazajg
Wykonawcey.

Zamawiajacy nic posiada decyzji na zniszczenie siedlisk gatunkow
chronionych. Zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ dla oferentow
Wykonawea w ramach ceny zobligowany jest do zapewnienia nadzoru
przyrodniczego w czasie prowadzenia robét budowlanych, jak
rowniez uzyskania decyzji/zezwolen administracyjnych dla dzialan
zwigzanych z oddzialywaniem na $rodowisko, prowadzonych w
ramach prac budowlanych (w tym np. zezwolenie umozliwiajace w
éci§le kontrolowanych warunkach, selektywnie i w ograniczonym
stopniu, zbiér, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazéw roslin lub
grzybow oraz chwytanie, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazow
zwierzat gatunkéw objetych ochrong, zgoda na niszczenie siedlisk
bedacych miejscem wystgpowania chronionych gatunkéw roélin, itp.),
ktorych obowiazek uzyskania okresla ustawa z dnia 16.04.2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z péZn. zm.).

Pytanie 66 (197):

W przypadku gdy obowiazki wynikajace z pkt. 1.2 (str. 3-4)
Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr ROR.6220.4.2011
z dnia 15.03.2012 r. spoczywajg na Wykonawcy robét, prosimy o
sprecyzowanie wszystkich wymagan w szczeg6lnosci dotyczacych
zakresu nadzoru przyrodniczego (np. zakresu specjalistow, ilosci



Odpowicdz 66

wizji terenowych itp.). kiore nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.
Ponadto, prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wydhizajacych
si¢. procedur administracyjnych Zamawiajacy przediuzy termin
realizacjl zamowienia.

Zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ dla oferentéw Wykonawea
zobligowany jest zapewni¢ nadzér przyrodniczy zgodnie z warunkami
i wymaganiami okreilonymi w Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia. Wykonawca
w ramach ceny =zobligowany jest do zapewnienia nadzoru
przyrodniczego w czasie prowadzenia robit budowlanych, jak
réwnicz uzyskania decyzji/zezwolen administracyjnych dla dzialan
zwigzanych z oddziatywaniem na Srodowisko, prowadzonych w
ramach prac budowlanych (w tym np. zezwolenie umozliwiajace w
Scisle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w ograniczonym
stopniu, zbidr, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazéw rodlin lub
grzybow oraz chwytanie, pozyskiwanie lub przetrzymywanic okazaw
zwierzal gatunkow objetych ochrona, zooda na niszezenic siedlisk
bedgcych miejscem wystgpowania chronionych gatunkéw roglin, itp.),
ktorych obowiazek uzyskania okresla ustawa z dnia 16.04.2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z poZn. zm.).
Zamawiajacy nic przewiduje przedluienia terminu realizacji
zaméwienia ze wezgledu na  przedluzenic sie  procedur
administracyjnyeh.

Pytanie 67 (200):

Odpowiedz 67

Pytanie 70 (204):

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy w trakcic Zimowego
utrzymania drég na wykonanej nawierzchni z asfaltu porowatego
me bedzie stosowal zadnych rodzajéw solanck, a w okresie
wiosenno-jcsiennym bedzie ja oczvszezal z zanieczyszezefl, o
bgdzic gwarantowato zachowanie zaoferowanej gwarancji. Z uwagi
na powyzsze prosimy o rozwarenic mozliwosci zamiany asfaltu
porowatego na SMA PmB badz BBTM $B.

Zamawiajqcy informuje, ze nie bedzie czynil szezepdlnyeh starafn w
kwestii  zimowego  utrzymania, odbiegajacych od  ogélnie
obowigzujacych  standardéw  zimowego utrzymania  drig
wojewddzkich.

Mozliwa jest zamiana asfaltu porowatego na SMA 8 PmB, wymaga to
jednak uzyskania przez Wykonawee odpowiedniej interpretacji
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy w sprawie
zgodnosei zastosowanych zmian obowigzujgea decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla powyzszego przedsigwziecia,

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane treéei Zalgcznika numer 2 do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, tj. Szezegdtowych
Warunkéw Realizacji Przedmiotu Zaméwicnia, okreslone] w
punkcie 16 podpunkt 5 w ten sposob, ze faktury powinny byé
skladane nie czgsciej jak co miesiac?

Wykonawca w tresci Zatacznika numer 2 do Specyfikacji Istotnych
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Warunkow Zamowienia, tj. Szczegétowych Warunkow Realizac)i
Przedmiotu Zamowienia. okreslongj w punkciec 16 podpunkt 5
wskazal, iz faktury powinny by¢ skladane nie czesciej jak co 3
miesiace za zpoda Zamawiajacego. W roku 2016 nie przewiduje si¢
platnosci czesciowych.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca wskazuje. iz powyisze
postanowienie STWZ jest razaco niekorzysine dla wykonaweow,
poniewaz prowadzi do dyskryminacji wykonawcow bedacymi
mnigjszymi podmiotami. ktére swoja dzialalnosc finansuja z
biezacych wplywow. Trzymiesigezny okres rozliczeniowy, jaki
Zamawiajacy wskazat w SIWZ, prowadzi do sytuacji, iz
wykonawcy muszq mie¢ zagwarantowane finansowanie realizacji
przedmiotowego zaméwienia ze srodkow wlasnych. W przypadku
wykonawcéw bedacych mniejszymi podmiotami powoduje to
sytuacie. iz nie¢ bgda oni w stanie prawidlowo realizowad
przedmiotowego zaméwienia z uwagi na trudnosci finansowe,
wynikajgce z narzuconego przez Zamawiajacego sposobu rozliczen.
Ponadto, warunek taki w opinii Wykonawey stanowi naruszenie
zasad uczciwe] konkurencji i réwnego (rakiowania wszystkich
wykonawcow. Wykonawca wskazuje, iz zgodnie z art. 7 pzp
Zamawiajacy zobowigzany jest do przygotowywania i
przeprowadzania postepowari o udzielenie zamdéwienia w sposdb
zapewniajacy zachowanic uczciwej konkurencji oraz roéwne
traktowanie wykonawcow. Przedmiotowy warunek zdaniem
Wykonawey prowadzi do naruszenia tej zasady w szczegOlnosci
poprzez uniemozliwienie mniejszym podmiotom udzialn w
postgpowaniu o udzielenie tegoz =zamoOwienia publicznego.
Niemoznos¢ udzialu w tym postgpowaniu takich podmiotow
spowodowana bedzie tym. iz nie beda one w stanie z wlasnych
Srodkow  zapewni¢ prawidlowej realizacji zamoOwienia, przy
zalozeniu, iz beda one otrzyvmywaly platmosci od Zamawiajacego
nie czeéciej niz raz na trzy miesiace, oraz w zaleznodcei od jego
dobrej woli, tj. ,,za zpodg Zamawiajacego™. W opinii Wykonawcy
takie uregulowanie narusza zasadg uczciwej konkurencji.
Wykonawea wskazuje rowniez, iz zasady uczciwej konkurencji i
rownego traktowania wykonawcow sa fundamentalnymi zasadami
prawa zamoéwie publicznych, kiore pozwalaja na whasciwa
realizacie celow ustawowych tj. efektywnego 1 gospodarnego
dysponowania §rodkami publicznymi oraz zapewnienia dostgpu do
zaméwien wszystkim podmiotom zdolnym do ich wykonania.
Wykonawca wskazuje, iz naruszenie zasady uczciwej konkurencji
moze dotyczy¢ roznych segmentéw postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego i wynika¢ z dziatania Zamawiajacego (np.
opis przedmiotu zamowienia w sposob, ktéry moéglby utrudniaé
uczciwa konkurencje, opis sposobu dokonania oceny spelniania
warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pzp, niczwigzany 7
przedmiotem zamoOwienia oraz nieproporcjonalny do przedmiotu
zamowienia, opis kryteriéw. ktorymi Zamawiajacy bedzie sie
kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriéw i sposobu oceny ofert). Podkreslenia jednak wymaga fakt,
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iz to na Zamawiajacym ciazy obowigzck przygolowania i
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia w sposab
zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji, a wigc w taki.
ktory nie bedzie eliminowal z udzialu w postepowaniu okreslonej
grupy wykonawcéw badZ nie bedzic stwarzal okreslonej grupie
wykonaweow uprzywilejowanej pozyeji.

Ponadto Wykonawca podnosi, iz zasada réwnego traktowania
wykonawcow  zabrania Zamawiajacemu  preferowania  lub
dyskryminacji  ktoregokolwick 2z wykonawcéw, gwarantuje
wykonawcom réowne szanse w dostepie do informacii o zaméwieniu
I w uzyskaniu zamoéwienia oraz przeciwdziala wykorzystywaniu
pozycji monopolistyeznych przez ktdregokolwiek z wykonaweéw.
Obowiazek rownego traktowania oznacza rowniez, by wszystkie
wymagania, ktére Zamawiajgcy bierze pod uwage na etapie badania
oraz oceny zlozonych ofert. byly znane wykonawcom w chwili
przygotowywania ofert i dotrzymywane w trakcie prowadzenia
postepowania. Zasada rownego traktowania wykonawcéw |
uczciwej konkurencji stanowi bowiem fundament nie tylko
krajowego, alc rowniez europejskiego systemu zamoOwien
publicznych. Potwierdza to arl. 10 Dyrektywy 2004/17/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku w
sprawie koordynacji procedur udzielania zamdwien publicznych
przez podmioty dziatajace w scktorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i ushug pocztowych. Wskazuje on, ze
instytucje Zamawiajace zapewniaja rowne i niedyskryminacyine
traktowanie wykonawcéw oraz dzialaja w sposob przejrzysty.
Oznacza to, #e postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzone jest wedhug jasnych i z gory sprecyzowanych regul i
istniejg srodki do weryfikacji prawidlowosei ich zachowania, zad
zamawiajgcy podejmuje przewidywalne decyzje na podstawie
wezesnie] ustalonych kryteriow (wyrok KIO 7 dnia 12 wrzesnia
2011 r., KIO 1886/11,www.uzp.gov.pl).

W ocenie Wykonawcy powyzsze zastrzezenie Zamawiajacego
narusza zasady uczciwej konkurencji i réwnego traktowania
wszystkich wykonawcow. poprzez ograniczenie dostepu do udziah
W postegpowaniu mnicjszych podmiotdéw, ktére nic bedg mialy
mozliwosci prawidlowej realizacji zadania w proponowanym przez
Zamawiajacego systemie . fakturowania”, a ktore moglyby to
zamowienie  skutecznie  zrealizowaé, gdyby Zamawiajacy
umozliwit im wystawienie faktury raz w miesiacu.

Ponadto Wykonawea wskazuje, iz przedmiotowy wymdg okreslony
przez Zamawiajacego jest nicuzasadniony i sprzeczny 2z
powszechnie stosowana praktyka, zgodnie z kiorq zasada jest, i#
wykonawcy realizujacy roboty budowlane wystawiaja faktury raz w
miesiacu za roboty zrealizowane i odebrane przez inwestora. Nie
ma gruncie niniejszego postgpowania zadnej okolicznodei, kiora
uzasadniataby zmiane tej praktyki.

Wykonawea  wskazuje, rowniez iz uzasadnieniem  dla
przedmiotowego urcgulowania nie moze byé argument, i
Zamawiajacy nie posiada $rodkow na realizacje przedmiotowego
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Odpowiedz 70

zaméwienia. W prawdzie przepisu pzp nie uniemozliwiaja
Zamawiajacemu przeprowadzenic postgpowania o udzielenie
zambwienia publicznego w sytuacji. gdy nie ma on jeszcze
zabezpicczonych érodkéw na jego realizacje to jednak, w swietle
postanowien Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych, Zamawiajacy powinien zaciagac zobowigzania
przewidziane wylgeznic w  aktualnie obowiazujace] uchwale
budzetowej (lub planie finansowym jednostki sektora finansow
publicznych). Dlatego tez, jezeli Zamawiajacy zaciagnie
zobowiazanie nic majac jednoczesnie zabezpicczonych $rodkow na
jego realizacje moze dopusci¢ sig naruszenia dyscypliny [inansow
publicznych.

Wykonawea wskazuje rowniez, iz przedmiotowy wymog
Zamawiajacy okre§lii w  sposdb bardzo ogdlny, czym
zagwaraniowal sobie liczne uprawnienia, ktore s3 sprzeczne Zz
obowiazujacymi przepisami — w szezegolnosci z Ustawa, co take
moze powodowaé liczne komplikacje jakic moga zaistnie¢ na etapic
juz realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego.

W éwietle powyzszego, z tych samych wzgledéw za niezgodny z
prawem nalezy uzna¢ warunek okreslony przez Zamawiajacego w
tymze punkcie SIWZ, zgodnie, z ktérym w roku 2016 nie
przewiduje sig ptatnodei czgsciowych.

W éwietle powyzszych okolicznosei Wykonawca wnosi o zmiang
przedmiotowego zapisu i okreslenie go w taki sposéb, ze: Faktury
powinny by¢ sktadane nie czesciej jak co miesige.

Zamawiajacy nic wyraZa zgody na zmiang

Pytanie 71 (205):

Odpowiedz 71

Wykonawca wnosi o jednoznaczne okreslenie na podstawie, kiorcj
dokumentacji nalezy opracowa¢ ofert¢ cenowa dla branzy
drogowe;j.:

a) Dokumentacja359\OPTYMALIZACIA

b) Dokumentacja559'PROJEKT BUDOWLANY

¢) Dokumentacja559\PROJEKT WYKONAWCZY

Podstawowym opracowaniem do wyceny oferty dla branzy drogowej
jest PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY zawarty w lokalizacji
DokumentacjasSONOPTYMALIZACJA\PROJEKT
WYKONAWCZY ZAMIENNY\TOM I BRANZA DROGOWA,
nastepnie nalezy uwzglgdnié PROJEKT BUDOWLANY zawarty w
lokalizacji Dokumentacja559\PROJEKT BUDOWLANY oraz
PROJEKT WYKONAWCZY zawarty w lokalizacji
Dokumentacja559PROJEKT  WYKONAWCZY,  ktéry  jest
uszezegilowicniem projektu budowlanego.

Pvtanie 72 (206):

7 uwagi na faki, iz dokumentacja projektowa zawiera nastgpujace
gpracowania:

a) Dokumentacja5590OPTYMALIZACJA

b) Dokumentacja5539'PROJEKT BUDOWLANY

¢) Dokumentacja559'PROJEKT WYKONAWCLY
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Odpowiedz 72

Wykonawea wnosi o ustalenie hicrarchii waznosei tych opracowan
w przypadku rozbieznosei.

Podstawowym opracowaniem dla branzy drogowej jest
PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY zawarty w
lokalizacji DokumentacjaS59\OPTYMALIZACJA\PROJEKT
WYKONAWCZY ZAMIENNY\ TOM_I BRANZA
DROGOWA, nastepnic nalezy uwzglednié PROJEKT

BUDOWLANY zawarty W lukalizacji
DokumentacjaS539\PROJEKT BUDOWLANY oraz PROJEKT
WYKONAWCZY zawarty w lokalizacji

DokumentacjaSS9\PROJEKT WYKONAWCZY, ktory jest
uszczegdlowieniem projektu budowlanego.

Pytanie 73 (207):

Odpowiedz 73

Wykonawca wnosi o sprecyzowanie na podstawie, ktérych
kosztorysdw nalezy opracowaé oferte cenowa.

W zalaczonej dokumentacji kosztorysy oferiowe znajduja sie w
katalogach:

a) DokumentacjaS39\PRZEDMIARY ROBOT 1
KOSZTORYSY OFERTOWE\BRANZA DROGOWA po
optymalizacji\PDF

b) Dokumentacja559\PRZEDMIARY ROBOT I

KOSZTORYSY OFERTOWE\BRANZA DROGOWA po
optymalizacji\WERSJA EDYTOWALNA

Zamawiajgcy zamieScil (uzupelnil) zaktualizowane kosztorysy
ofertowe w formacie *.xls. Na podstawie zamieszezonych
(uzupelnionych) kosztorysiw nalezy opracowaé oferte cenowsy.

Pytanie 74 (208):

Odpowiedz 74

Wykonawca wnosi o przekazanie kosztoryséw ofertowych zapisanych w
formacie xls.

Zamawiajacy zamiecil (uzupelnil) zaktualizowane kosztorysy
ofertowe w formacie *.xls

Pytanie 75 (222):

Odpowiedz 75

OPZ sir. 25.

wKoszt dostosowania si¢ do wymagah ogélnveh, bedzie rozliczany
proporcjonalnie  do  wysekosci  rzeczywifcie  wykonanych i
potwierdzonyeh przez Indvniera Kontrakiu robot. "

Wykonawea wnosi ¢ dodanie do . Tabeli kosztorysowej zbiorczej”
(plik Tabela kosztorysowa zbiorcza.xls) pozveji umozliwiajgeej
rozliczenie kosziéw dostosowania si¢ do wymagan ogélnvch (koszry
zaplecza budowy, nadzoruy itp. ).

Zamawiajacy dodal w kosztorysach ofertowych branzy drogowej
pozycje - Wymagania ogélne - koszt dostosowania sig do Wymagan
ogélnych i szezegolowych warunkow realizacji przedmiotu
Zamaowienia
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Pytanic 76 (228):

Odpowiedz 76

Pytanie 77 (246):

Odpowiedz 77

Wykonawea wnosi o okreslenie parametrow jakie powinny spelniad
kruszywa naturalne pochodzace z wykopdw aby mogly zostaé
przeznaczone do wbhudowania w nasyp?

Zamawiajacy wyjasnia, fe materialy przeznaczone do budowy
nasypow powinny spelnia¢ parametry okreflone w SST D-02.03.01
Wykonanie nasypow.

Wykonawea wnosi o potwierdzenie obwodu drzew przeznaczonych
do nasadzen (dokumentacja podaje obwad 14-16 cm).

Z informacji od firm zajmujacych sig zieleniy wynika, iz istnicje
ryzyko, ze drzewa o tak duzym obwodzie bedg obumieraty. Ponadto
koszt nasadzenia 1 pielegnacji takich okazow jest nieproporcjonalnie
wysoki do uzyskanych efektow ekologicznych.

Zamawiajacy potwierdza obwéd drzew przeznaczonych do

nasadzen 14-16 cm, oraz zgodnie z warunkami zawartymi w
S8T.

Pytanie 78 (247):

Odpowiedz 78

Pytanic 79 (244).

Odpowiedz 79

Kosztorys ofertowy optymalizacja, etap I, poz. 46 d.4 oraz etap Il,
poz. 41 d.4

Wykonawea wnosi o podanie migjsca wystgpowania w/w warstwy
(stabilizacja 1,5MPa).

Zamawiajgcy wyjasnia, ze pozycja 46 d.4 kosztorysu ofertowego etap
I odnosi si¢ do wykonania warstwy gruntu stabilizowanego cementem
dla ciggu pieszo-rowerowego zgodnie z rysunkiem 3.1.1 Przekroje
Normalne — DW 559 Rysunck ogilny. Pozycja 41 d4 kesziorysu
ofertowego etap Il odnosi sie do wykonania warstwy gruntu
stabilizowanego cementem dla zjazdow. W tabeli tej jak i w pozycji 45
d.4 kosztorysu ofertowego ctap | prawidlowa wartoScia dla gruntu
stabilizowanego cementem powinno byé Rm = 2,5 MPa. W zwigzku z
powyiszym Zamawiajacy koryguje kosztorys ofertowy w zakresie
rodzaju zastosowancj stabilizacji gruntu cementem pod zjazdami.
Zamawiajacy zamiescil (uzupelnil) skorygowane kosztorysy ofertowe
na stronie infernetowej.

Z uwagi na obmiarowe rozliczenic kontraktu Wykonawea wnosi o
dodanie pozycji do kosztorysu ofertowego, ktére beda umozliwialy
okreslenie ceny jednostkowej w zaleznosci od typu 1 wymiarow elementu.
W dokumentacji wystepuja: krawezniki betonowe 20x30, krawezniki
betonowe 20x30 otworowane, krawezniki kamienne 15x21/30,
kraweiniki kamienne 20/22 oraz krawgzniki kamienne 20x30).

Zamawiajgcy wyjasnia, Ze wymiary zaréowno kraweznikow
betonowych jak i kamiennych zostaly podane w czgsci opisowej
projektu oraz rysunkowej — Przekroje normalne oraz szczegély
konstrukcyjne. Tosciowe oszacowanie kraweinikéw ze wigledu na
wymiar elementu jest mozliwy przez Wykonawce na podstawie
dolaczonej dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy informuje, #¢ kraweinik kamienny nalezy wbudowac
tylko na pierscieniu najazdowym ronda w migjscowosei Kamien
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Pytanie 80 (259):

Odpowieds 80

Kotowy - obramowanie pier§cienia najazdowego. Zalgczono
(uzupelniono) na stronie internetowej Zamawiajacego skorygowany
kosztorys ofertowy obejmujicy przedmiotows zmiang.

Wykonawca wnosi o informacje jakiej kategorii ruchu jest przedmiotowy
odcinek drogi: KR 3 czy KR4?

Pierwotny projekt zostal opracowany dla kategorii ruchu KR 4, zas
zoptymalizowany zostal do KR 3.

Pytanie 84 (272):

Odpowicdz 84

Wykonawea wnosi o udostepnienie wynikéw pomiaru  nosnosci
nawierzchni wykonanych przez firmg¢ PNEUMOTECHNIKA bedacych
podstawa do opracowania dokumentagji projektowej.

Zamawiajacy zamieScil (uzupelnil) badania ugieé Kkonstrukeji
nawierzchni wykonanych przez firm¢ PNEUMOTECHNIKA Sp. z
0.0., ul. Lwowska 199a/114, 33-100 Tarnéw. Opracowanie wchodzi w
sklad dokumentacji geotechnicznej ustalajacej techniczne parametry
gruntu na potrzeby przebudowy dw nr 559 na odecinku Lipno —
Kamien Kotowy — granica wojewddztwa, Przedsigbiorstwo Uslugowo-
Konsultingpwe DZGEO-Technika Dariusz  Ziolkowski, ul
Magazynowa 11, 85-790 Bydgoszcz, kwiecien 2011 r. zamieszczonej
na stronie internetowej Zamawiajacego.

Pytanie 85 (275):

Odpowiedz 85

Z uwagi na:
a) zakres prac objety przedmiotem przetargu
b) koniecznos¢ uzupelnienia dokumentacji o brakujace
elementy
¢) zapoznania si¢ 2z uaktualniona dokumentacja oraz
ewentualne wyjasnienie jej tresci
Wykonawca wnosi o przedluzenie terminu zadawania pytan oraz
skladania o 4 tygodnie.

Zgodnie z art. 38 pkt 1a Ustawy Pzp:

la. Jezeli wniosek o wyjasnienie treéci specyfikacji istotnych
warunkow zamodwienia wplyngl po uplywie terminu skladania
wniosku, o ktdorym mowa w ust, 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
zamawiajgey moze udzieli¢ wyjasniefi albo pozostawié wniosek bez
rozpoznania,

Pytanie 86 (276):

Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajacego z prosba o wyjaénienie tresci
SIWZ w zakresie:

Czy Zamawiajacy dopuszeza zmiane wzoru umowy poprzez umieszczenie
w niej klauzuli waloryzacyjnej (klauzuli towarowej) odnoszacej si¢ do cen
asfaltu, kidra umozliwi zmiane ceny asfaltu okreslona w umowie w
zaleznosei od cen tegoz towaru opublikowanyeh w cenniku Orlen Asfalt
sp. 2 0.0.7

Wykonawca wskazuje, iz zamicszczenie we wzorze umowy, dotyczacym
realizacji  przedmiotowego  zamoéwienia  publicznego,  klauzuli
waloryzacyjnej — klauzuli towarowej, zgodnie z ktéra strony beda miaty
mozliwos¢ zmiany umowy w zakresic dotyczacym wysokosci cen asfaltu
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Odpowiedz 86

zaleZnie od wysokosci cen asfaltu opublikowanych w cenniku przez Orlen
Asfalt sp. z 0.0. z siedzibg w Plocku, na stronie internetowej pod adresem
http:/'www.orlen-asfalt.pl/P1L./MNaszaOferta/Cennik/Strony/default.aspxs
bedzie rozwiazaniem korzystnym dla zardéwno dla Zamawiajacego jak i
dla Wykonawey. Zamieszczenie w umowie klauzuli waloryzacyjnej o
przedmiotowe] tresci umozliwi ksztaltowanie ceny asfaltu w zaleznodei od
ceny rynkowej. tym samym pozwoli stronom na prawidtowe i realne
wydatkowanie srodkow przeznaczonych na realizacje przedmiotowego
zadania publicznego, w tym umoZliwi réwniez Zamawiajacemu
zaplacenie niZszej ceny za dostarczony przez Wykonawce asfalt, jezeli
nizsze jego ceny beda wynikaé z cennika opublikowanego przez Orlen
Asfalt sp. z o0, Z kolei Wykonawcy uvmozliwi otrzymanie od
Zamawiajacego wynagrodzenia adekwatnego do poniesionych Kosztéw
realizacji zamowienia w tym zakresie. Proponowana przez Wykonawce
zmiana jest ponadtc uczciwa dla obu stron umowy i umozliwia
zminimalizowanie negatywnych konsekwengji wynikajacych z wahan cen
tego surowca, a ktorych to wahan, Zzadna ze stron nie ma mozliwosci
obecnie przewidziet.

Zamawiajacy nie dopuszeza zmiany WZoru umowy poprzez
umieszczenic w  niej klauzuli waloryzacyjnej (klauzuli
towarowej) odnoszgcej sie do cen asfaltu.

Pytanic 87 (283).

Odpowiedz 87

Czy zamawiajacy uzna za rownowarne studzienki z tworzywa
sztucznego srednicy DN1200, jako réwnowazne do studzienek
betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzujq si¢ odpornoscia
na agresywne srodowisko, sa latwiejsze w montaZzu 1 zapewniaja
catkowita szczelnos¢ wiec nadajg si¢ lepiej do stosowania w
systemach kanalizacyjnych niz studzienki betonowe.

Z punktu widzenia rozwigzan projektowych zastosowanie studzienek
rewizyjnych z tworzywa sztueznego o $rednicy Dnl200mm moZna
uznaé za réwnowaine. Wiazy na studniach nalezy stosowaé zgodnie z
wymaganiami projektu. W zakresie posadowienia i montazu studni o
Sredmicy Dnl1200mm naleiy stosowaé bezwzglednie wymagania
producenta studni (w pelnym zakresie wymagan). Przy posadowienia
tvch studni nalezy nwzglednic warunki geologiczne.




MODYFIKACJA SIWZ

w zakresie zmiany terminu skladania ofert

W wyniku dokonanych zmian Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 2 Ustawy Pzp
w zwigzku z art. 12a Ustawy Pzp przekazal ogloszenie o zmianie ogloszenia Urzedowi Oficjalnych
Publikacji Wspolnot Europejskich w tym przediuzyl  terminu skladania i otwarcia ofert
ij. ma dzien 19.12.2016r

W zwiazku z powyiszym nastgpila zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamiwienia, w nastgpujgcych punkrach:

e STRONA TYTULOWA SIWZ:

Bylo:
otwarcie ofert dnia: 09.12.2016 r. godz. 10:00

Jest:
otwarcie ofert dnia: 19.12.2016 r. godz. 10:00

s 1.16 SIWZ, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT, pkt 2.

Bylo:
2. Termin skiadania ofert uptywa dnia 09.12.2016r. o godz. 09:45

Jest:
2. Termin skiadania ofert uplywa dnia 19.12.2016r. o godz. 09:45

* 1.15SIWZ, SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY, pkt.12
Bylo:

12. Wykonawea zamieszeza oferte wraz z zalacznikami w zamknigtej kopercie oznaczonej
nazws i adresem Wykonawcy 1 Zamawiajacego oraz opisang w nastgpujacy sposob:

-I;J-;E\-ua i adres Wykonawcy
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Sprawa nr ZDW.N4.363.04.2016

OFERTA NA
Przebudowa i rozbudowa drogi woJewbdzkiej Nr 558 na odcinku Lipno-Kamien Kotowy - granica wojewédztwa,

nie otwierat przed 09.12.2016r. przed godz. 10:00

Niewlasciwe oznaczenie koperty zawierajacej oferl¢ spowoduje odrzucenie oferty, jezeli
braki lub bledy w tym zakresie uniemozliwiajy prawidlowe otwarcie oferty.




Jest:

12. Wykonawea zamieszcza oferte wraz z zatacznikami w zamknigtej kopercie ozZnaczonej
nazwa i adresem Wykonawcy i Zamawiajacego oraz opisang w nastepujacy sposob:

Narwa i adres Wykonawecy

Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy
ul. Dworcowa 80, 83-010 Bydgoszez

Sprawa nr ZDW.N4.362.04.2016

OFERTA NA

Przebudowa i rozbudowa drogl wojewodzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamien Kotowy - granica wojewddztwa.

nle otwieraé przed 19.12.2016r. przed godz. 10:00

Niewlasciwe oznaczenie koperty zawierajacej ofertg spowﬁduje odrzucenic oferty. jezeli
braki lub bledy w tym zakresie uniemozliwiaja prawidlowe otwarcie oferty.

+ 1.17 SIWZ, MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT, pkt.1

Bylo:

1. Zamawiajacy otworzy oferty sporzadzone w jezyku polskim, jawnie w obecnosci
Wykonawcow. ktorzy zechea przyby¢ w dniu 09.12.2016r. o godz. 10:00 do
siedziby Zamawiajacego

Jest:

1. Zamawiajacy otworzy oferty sporzadzone w jezyku polskim, jawnie w obecnosei
Wykonawcdw, ktorzy zechea przyby¢ w dmiu 19.12.2016r. o godz. 10:00 do
siedziby Zamawiajacego
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Niniejsze pismo stanowi integralna czeéé Specylikacji Istotnvch Warunkéw
Zamowienia.

Terminu sktadania i otwarcia ofert ulegl zmianie.
* termin skladania ofert: 19.12.2016r., godz.: 09:45
* termin ofwarcia ofert: 19.12.2016r,, godz.: 10:00

ZLalaczniki:
* Kosztorysy (plik skladania si¢ z folderéw: SANITARNE, ELEKTRYCZNE,

DROGOWE, MOSTOWE, TELEKOMUNIKACYINE oraz z formularza: Tabela
kosztorysowa zbiorcza) — z dnia 06.12.2016r.,

Wszelkie pliki (zataczniki) do niniejszego pisma dostepne sa na stronie internetowej Zamawiajacego,
pod linkicm:

hitp://bip.zdw-byvdgoszez.pl?app=zamowienia&nid=1647&v=201 b&status=1&info=1

Ze wzgledu na znaczne rozmiary ww. zalacznikéw — Zamawiajacy nie dofacza ich do wiadomodei.
Prosimy o zapoznanie sie¢ z zalacznikami, pobierajae materialy ze strony podanej powvze.

Spruwe prowadzi:

Anna Kominiak - Nagaeinik Wydriahn Zamowien Publicznych
el 523705718

email: akeminiak Gledw -hvdeosreepl

Sporzadrily;
Sylwin Pietrzak — St Referent Wdaialy Zaméwien Publicenyveh
tel.; 323705 717

email: g pigtrrak@ladw-bvdgoszoer ol
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