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Odpowiedzi na pytania
wraz z modyfikacja SIWZ i Ogloszenia
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Dotyczy postgpowania:
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W zwiazku z pytaniami do zamo6wienia publicznego na w/w zadanie, zlozonymi przez Wykonawcéw do dnia:

A AN

24.03.2017r,

na podstawie art. 38 ust, 2 ORAZ ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 2015, poz. 2164 oraz z 2016r poz.831,996 i 1020) Zarzad Drég Wojewédzkich w Bydgoszczy
(zwany dalej: ,,Zamawiajacym™),

udziela wyjasnienf na cz¢é¢ zadanych pytan,

zmienia tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

SpPel LRp - LI TG Aoty Lo BRI LE

Niniejsze pismo zostalo podzielone na nastepujgce sekeje:

1. Odpowicdzi na pytania — ! TURA R e e S e e trona 2 - 22
2. MODYFIKACJA SIWZ i Ogloszenia strona 23 - 25
ul. Dworcowa 80; 85-010 Bydgoszcz tel. 52-370-57-11 www.zdw-bydgoszcz.pl

NIP 554-22-19-944 fax. 52-370-57-16 sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl



Pytanie 1:

Odpowiedz 1:

Pytanie 2 (3):

Odpowiedz 2:

Pytanie 3 (12):

Odpowiedz 3:

Pytanie 4 (13)

Odpowiedz 4:

Odpowiedzi na pytania

W Kosztorysie Ofertowym 1.1 na stronie 3, w dziale 6. Roboty Wykonczeniowe,

w punkcie 6.2 Przepusty pod Zjazdami, w podpunkcie 6.2.1 podano: ,,Ulozenie przepustéw

rurowych z PEHD p srednicy 40cm™.

W Kosztorysie Ofertowym 2.1 na stronie 3, w dziale 3. Odwodnienie Korpusu Drogowego,

w punkeie 3.1 Przepusty pod Korona Drogi, w podpunckie 3.4.1 podano: ,,Wykonanie

kanalizacji deszczowej z rur PEHD o $rednicy 400mm”.

WKosztorysie Otertowym 2.1 na stronie 2, w dziale 6. Roboty Wykonczeniowe, w punkcie

6.2 Przepusty pod Zjazdami, w podpunkcie 6.2.1 podano: ,,Ulozenie przepustow rurowych

2 PEHD p drednicy 40cm”.

¢ do wykonania przepustéw i kanalizacji deszczowej mamy zamiar uzy¢ rur z PP

(polipropylenu) jsko materialu rownowaznego o takich samych parametrach
projektowych jak przewidziane w SST rury z PEHD (polietylen). Rury z PP
(polipropylenu) i z PEHD (polietylenu) sa produkowane z tej samej normy PN-EN
13476, a material polipropylen i polietylen naleza do jednej grupy surowcow —
polioletin.
Pytanie nasze kierujemy w odniesieniu do Zarzadzenia nr 30 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2016 roku,
opublikowanego w  opracowaniu pt: L,ZALECENIA PROJEKTOWE
I TECHNOLOGICZNE DLA PODAINYCH DROGOWYCH KONSTRUKCJY
INZYNIERSKICH Z TWORZYW SZTUCZNYCH?”.
Opracowanie to méwi w rozdziale 2.1.1. o materialach stosowanych do prosukcji
rur. A mianowicie sa ro polipropylen (PP) i polietylen (PE).W zwigzku
z powyzszym skiadamy pytanie: Czy zamawiajacy dopuszcza stosowanie
do budowy przepustow i kanalizacji deszczowej rur karbowanych z polipropylenu
(PP)?

Przepusty rurowe o $rednicy 11 400 mm nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Czy wykonawcy powinni przedstawi¢ dokumenty =z przepisu o ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , moga by¢ podstawa
prawna do eliminowania bezprawnego zachowania , ktore dotycza praw wylacznych
chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wilasnosci
intelektualnej i przemystowej  nia niniejszej analizy sluzyly nastepujace akty prawne,
rozporzadzenia  Polskie, wynikajacy z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP,
obowiazek respektowania zasad prawa unijnego Europejskiej.

Zamawiajacy nie wymaga innych dokumentow niz wskazane w SIWZ i JEDZ

Czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do wsirzymania robot w terminie 14 dni
od daty wymagalnosci niezaplaconej przez Zamawiajacego faktury Wykonawcy?

Zamawiajacy nie akceptuje prawa Wykonawcy do wstrzymania robot w terminie 14 dni
od daty wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajacego faktury Wykonawcy

Kary umowne - 1% wartosci umownej brutto za Kkazdy dzien zwioki
w stosunku do terminu zakornczenia przedmiotu umowy powstala z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie
nie wyzszym niz 0,05%?

Nie akceptuje

o



Pytanie 5 (14)

Odpowiedz 5:

Kary umowne - 1% wartoéci umownej brutto za kazdy dzien zwloki
w rozpoczecin robot w stosunku do harmonogramu rzeczowego. Czy Zamawiajacy
akceptuje ustalenic kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05%?

Nie akceptuje

Pytanie 6 (15) ;

Kary umowne - 1% warto$ci umownej brutto za kazdy dzien opdzZnienia za zwloke
w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze gwarancyjnym,
odbiorze ostatecznym Iub w okresie rekojmi. Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary
na poziomie nie wyzszym niz 0,05%?

Kary umowne -1% wartoséci umownej brutto za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu rob6t za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn
obciazajacych Wykonawcg trwajace dluzej niz 14 dni kalendarzowych. Czy Zamawiajacy

akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05%9

Czy 7Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary w wysokodci nie prrekraczajacej 10% ceny

:Wobec wysokiego poziomu i rozbudowanego katalogu kar, czy Zamawiajacy akceptuje

usunigcie kumulatywnego stosowania kar?

Odpowiedz 6: Nie akceptuje
Pytanie 7 (16):
Odpowiedz 7: Nie akceptuje
Pytanie 9 (17):
netto?
Odpowiedz 9: Nie akceptuje.
Pytanie 10 (18)
Odpowiedz 10: Nie akceptuje

Pytanice 11 (19)

Odpowiedz 11:

:Wobec faktu, iz w Umowie przewidziano rézna wysoko$é Kary z tytulu odstapienia

od Umowy z przyczyn Wykonawcy (20%) i Zamawiajacego (10%), co powoduje
nieréwnos$¢ stron Umowy, czy Zamawiajacy akceptuje ustanowienie kary z tytuhu
odstapienia od Umowy w jednakowej wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
zar6wno dla Wykonawcy jak i Zamawiajacego?

Nie akceptuje.

Pytanie 12 (20)

Odpowiedz 12:

Pytanie 13 (21)

Odpowiedz 13:

¢ Czy Zamawiajacy akceptuje uzaleznienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu

oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesuniecie bezwzglednego terminu
realizacji adekwamie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu
rzeczowo — finansowego?

Nie akceptuje

:Czy Zamawiajacy akceptuje zastrzezenie, ze tre$¢ wzoru gwarancji moze zosta¢ zmienjona

zgodnie ze standardami instytucji finansowej wystawiajacej gwarancje?

Zamawiajacy nie zalaczyl wzoru treSci gwarancji, przed zawarciem umowy. W SIWZ

w pkt.1.21 okreslono, ze:

a) Gwarancja nie moze zawieraé zadnych klauzul obcigzajacych Zamawiajacego
(beneficjenta).



Pytanie 14 (22)
Odpowiedz 14:
Pytanie 15 (23)

Odpowiedz 15:

i’_ytanie 17 i25_)

OdpowiedZ 17:

Pytanie 18 (26)

Odpowiedz 18:

b)  Oryginal gwarancji musi by¢ przekazany Zamawiajacemu przed podpisaniem Umowy
i uwzgledniac zapisy wynikajace z pkt. 51 6.

Mozna przesta¢ Zamawiajacemu wzor gwarancji do akceptacji.

:Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie limitu kar z tytulu zwloki w wysokosci 10%

wynagrodzenia netto?

Nie akceptuje

:Czy Zamawiajacy akceptuje obnizenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiajacego

7. Wykonawca lub przez niczalesnego eksperta?

Nie akceptuje

. Poniewaz zaden z Podwykonawcéw nie bedzie w stanie zaakceptowal rozliczania

I na kwartal (wobec obowiazkow wynikajacych ze zmian w podatku VAT tj. wystawiania
faktur kazdorazowo po zgloszeniu gotowosci do odbioru tj. co miesiac) do czego ma by¢
zmuszony przez GW w zw, z trescig §3.5 Umowy - czy Zamawiajacy zaakceptuje
: 7 (Yonaralnum \llwlrnna“rnn co m H 3 A o
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zamiast rozliczania kwartalnego?

Nie.

: Czy zamawiajacy wymaga gwarancji jakosci i rekojmi o tozsamym okresie trwania?

l'ak, zgodnie z zapisem § 17 wzoru umowy.

Pytanie 19 (27)

Odpowiedz i5:

Pytanie 20 (28)

Odpowiedz 20:

Pytanie 21 (29);

Odpowiedz 21:

: Czy Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji jako$ci i regkojmi w pelnym wymiarze

rowniez dla oznakowania poziomego cienko i grubowarstwowego?

Tak, dla oznakowania poziomego cienko i grubowarstwowego nalezy przyja¢ w pelnym
wymiarze

: Czy Zamawiajqcy_ w cenie oferty ma uwzgledni¢ serwis — tj. koszt wymiany

materialow/elementow zuzywajacych sie (typu zarowki)?

Tak.

Dot. §15 ust. 6 Czy Zamawiajacy chcial napisa¢ ze Zamawiajacy wykona ushuge nadzoru
zamiast ,Zamawiajacy/Wykonawca uslugi nadzoru w terminie 14 dni kalendarzowych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru™? Jak si¢ odnosi termin 14 dni na wykonanie
ustugi nadzom do okresu dni 30 w ktérym Zamawiajacy ma rozpoczaé odbidr (§15.6.1)?

Czy facznie czynnosci odbiorowe maja trwaé dni 447

Nie, w powyzszym wskazaniu chodzilo o to, ze termin, miejsce, godzine odbioru
koicowego przedmiotu umowy wyznaczy albo Zamawiajacy albo Wykonawea uslugi
nadzoru (inzynier kontraktu) Zgodnie z zapisem § 15 wzoru umowy istnicje mozliwosé
iz czynnodci odbiorowe bedy trwaly 44 dni,

i
zanikajacych oraz odbiordw czesciowych o potowe — dla przyspieszenia postepu rob6t?



Odpowiedz 22:

Pytanic 23 (31)

OdpowiedzZ 23:

Zamawiajacy nie widzi zasadnosci skrécenia okresu oczekiwania na odbior robot
zanikajacych oraz odbiorow cze$ciowych o polowe - dla przyspieszenia postgpu robot.

:Wykonawca prosi 0 wyjasnienie, ze Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy po 30 dniach

zwloki Zamawiajacego w plathosci lub 30 dniowej zwtoce w przystapieniu do dokonania/
zakonczenia odbiorow?

Zamawiajacy nie przewiduje aby wykonawca mogl odstapi¢ od Umowy po 30 dniach
zwioki Zamawiajacego w platnosci Tub 30 dniowej zwloce w przystapieniu do dokonania/
zakonczenia odbiorow.

Pytanie 24 (32)

Odpowiedz 24:

Pytanie 25 (33)

Odpowiedz 25:

Pytanie 26 (34)

Odpowiedz 26:

: Na kogo ma by¢ wyst;wione wadium ( prosz¢ podaé Beneficjenta gwarancji wadialnej)?

Prosze o podanie nazwy oraz adresu.

Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

'Wstgpne ofwiadczenie — JEDZ — czy w zakresie speinienia warunkow udziain

w postepowaniu Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypelnienia sekcji a w czedei 1V
formularza JEDZ, ktéra stanowi¢ bgdzie ogolne o$wiadczenie wykonawcy o spelnianiu
warunkow udziatu w postgpowaniu?

Nie moze.

:Wedlug punktu 1.6.4 Zamawiajacy wymaga ,Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢

wykonanie czgéci zaméwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu skiada takze jednolite dokumenty
dotyczace podwykonawcéw — JEDZ”. Prosze o potwierdzenie, ze je$li Wykonawca
na etapie skladania ofert nie ma wybranych firm podwykonawezych i nie zna catkowitej
wartosci tych robot to w JEDZ Czg¢$¢ 11 Sekcja D nalezy wpisaé jedynie zakresy robot jakie
planuje zleci¢.

Jezeli Wykonawca na etapie skladania ofert nie zna nazw firm podwykonawczych,
wowcezas w JEDZ Czes¢ 11 Sekcja D wpisuje - TAK i adnotacje, Ze na etapie skladania ofert

nia an 7nans nazwy  Fiem sodwvykonawezych nataminat w {'rader IV Calbais 7 nlbt 10N
niv o5 Znane NaZyy 1O pOGWYRONAWIZYTh, NDGICHIGSt W UZP501 1V OSCKTjl © Pruiv)y

Wykonawca zamierza ewentualnie zlecié podwykonawcom nastepujaca cze§é
(procentowq) zamowienia: wpisuje czesé %.

Pytanie 27 (37):

Odpowiedz 27:

Prosimy o udostgpnienie wspotrzednych (X,Y) przebudowywanej drogi DW 240.

Wsporzedne osi drogi podane s4 na planach sytuacyjnych.

Pytanic 28 (38): :

Odpowiedz 28

Pytanie 29 (39):

Odpowiedz 39:

Pytanie 29 (40):

OdpowiedZz 29;

Prosimy o udostgpnienie schematu tyczenia przebudowywanej drogi DW 240 oraz drog
przyleglych objgtych dokumentacja projektowa,
Wspdrzedne osi drogi podane sg na planach sytuacyjnych.

Prosimy o informacje, po czyjej stronie bgdzie wyniesienie w terenie podziatu dziatek
objetych decyzja ZRID- Wykonawcy czy Zamawiajacego?

Wyniesienie dziatek objetych decyzja ZRID lezy po strnie Zamawiajacego.

Prosimy o informacje, po czyjej stronie bedzie stabilizacja istniejacego pasa drogowego-
Wykonawcy czy Zamawiajacego?

Stabilizacja pasa drogowego lezy po stronie Wykonawcy.



Pytanie 30 (42):

Odpowiedz 30:

Zwracamy si¢ z prosbqa o wyrazenie zgody mna wykonanie prac polowych

i laboratoryjnych przez Wykonawcdw ubiegajacych si¢ o realizacj¢ przedmiotowego

Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie prac polowych i laboratoryjnych pod
warunkiem:
1 7nhf=7mef_‘z nia terenn nrac

. Poinformowania Rejonu Dr()g Woje wodzklch
terminie prac z jednodniowym wyprzedzeniem.

Odpowiedz 31;

PN . Jur . PP PP U i P PP, T paespy prgy

Czy przy Zaistiieniii OKOiCZiio ip W
korpusu nasypu drogowego, Zamaw1ajacy dopuszcza taka zmian¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce Robdt kalkulacji robot zamiennych w oparciu o cenniki
SEKOCENBUD, obowigzujace na dzied zlozenia powiadomienia o zaistnialej

okolicznosci?

Zamawiajacy przewiduje zmiany sposobu posadowienia korpusu nasypu drogowego.

Pytanie 32

Odpowiedz 32:

Pytanie 33 (46):

(45):Prosimy o informacje, czy Zamawialacy na dzien odpisania Umowy
z Wykonawcg  Robdt, bedzie miat zabezpieczone srodki pienigzne
na sfinansowanie realizowanej inwestycji?

Tak.
Po czyjej stronie, Wykonawcy czy Zamawiajacego, lezy zapewnienie nadzoru

archeologicznego przy robotach ziemnych?

n
Ir

<
9

Pytanie 34 (47):

Dot. SST 00.00.00 pkt. 1.54.- Prosimy o podanie ilosci tablic informacyjnych do ustawienia
przy realizowanym zadaniu.

Odpowiedz 34: Zgodnie z zapisem w 881 1.5.4. minimum po 1 tablicy dla kazdego odcinka.

Pytanie 35(48):  Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

Odpowiedz 35: Okres gwarancji bedzie rowny okresowi gwarancji zadeklarowanej w Formularzu
Ofertowym przez Wykonawce, tzn. 60 lub 84 miesiace.

Pytanie 36 (49) Prosimy o podanie okresu gwarancii na wykonane nasadzenia drzew i krzewow,

Qdpowiedz 36:

Qdpowiedz nr 35,

Pytanie 37 (51):

Odpowiedz 37:

Pytanie 38 (52):

Odpowiedz 38:

Prosimy o podanie okresu pielggnacji dla nasadzen drzew i krzewow.

Odpowiedz nr 35.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie oznakowania grubowarstwowego

termoplastycznego?
Tak.




Pytanie 3Y (S3):Zamawiajacy zataczy! dwie specyfikacje dotyczace wykonania drogowej

Odpowiedz 39:

stacji pomiarowej - Prosimy o sprecyzowanie ktora z nich jest obowiazujaca.

Zamawiajacy nic przewidnje wykonania kolejnej drogowej stacji pomiarowej

1 Pl

Pytanie 40 (55)
Odpowiedz 40:

Pytanic 41 (56)
Odpowiedz 41:

Prosimy o uzupelnienie przekroju poprzecznego dia przepusiu w km 30+204.

Przekroj poprzeczny w/w znajduje si¢ w pliku Dokumentacja I / Branza drogowa i zieleni.

Prosimy o zalaczenie rysunku stalej organizacji ruchu dla obwodnicy Plazowa.
Rysunek stalej org ruchu dla obwodnicy Ptazowo znajduje sie w folderze Dokumentacja I /

branza drogowa organizacji ruchu / organizacja ruchu_stala / odcinck T

Pytanie 42 (57)

Odpowiedz 42:

Projekt organizacji ruchu zaklada wykonanie znakéw typ E z folii IIT generacji, natomiast
SS8T z foiii I generacji. Prosimy o podanie prawidiowej generacji foiii dia znakow typu E.

Znaki nalezy wykona¢ z folii IT generacji..

Pytanie 43 (58)

Odpowiedz 43:

Prosimy o wskazanie miejsca (lokalizacja i kilometraz) ustawienia murow oporowych.

Lokalizacja murkow oporowych wg planu sytuacyjnego oraz przekrojow poprzecznych,

Pytanie 44 (62)

Odpowiedz 44:

Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej dotyczacej ustawienia punktéw stabilizacji granic
pasa drogowego.

Ustawienie punktow stabilizacji granic pasa drogowego zawarte jest w poz. Kosztorysowej
pn.: Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym oraz wznowieme
punktéw granicznych pasa drogowego z trwalq stabilizacja.

Pytanie 45 (63):

Odpowiedz 45:

Pytanie 46 (64)

Qdpnowiedz 46:

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze caly material z wycinki drzew staje sie wlasnoscia
Wykonawcy?

Tak, Zamawiajacy potwierdza.

Jesli dhuzyce stajq_siQ w{asnbgc-ie:Za;mawiajqcego to czy Zamawiajacy wymaga pocigcia
dhuzyc na odcinki o okre$lonej dtugo$ci?

Pytanie 47 (65):

Odpowiedz 47;

Jedli duzyce stajg si¢ wlasnoécia Zamawiajacego to czy Zamawiajacy we wlasnym zakresie
wywiezie material z placu budowy? Jeéli nie, to proszgo wskazanie miejsca wywozu
dluzyc.

OdpowiedZ nr 45

D‘vfn-‘:l\ AQ (&L
@i o (Uvj

Odpowiedz 48:

Pytanie 49 (67):

Odpowiedz 49:

MNaAat 11 1 A
Dot. poz. 1.2.6 kosztoryséw ofertowych

bl
sytuacyjnym (lub podanie kilometrazu) miejsc usunigcia zadrzewien,

rchdrogowych- nrosimy o wskazanie n bass
GIogOWYLen- prosiimy O WiKaZanil 1 ‘

=

Lokalizacj¢ drzew do usunigcia wskazano w zataczonym, uzupeinionym projekcie zieleni

Dot. p;z. 7.7.1 kc->sztorysu ofertowego branzy drogowej e_ta_p I Czy ﬁr;)vid}owa diugosc
ekranu akustycznego wynosi 42 ¢zy 50m?

Prawidlowa dlugos$¢ ekranu to 42 m.



P)tame 50 (69):
Odpowiedz 50:
Pytanie 51 (71):

OdpowiedzZ 51:

Czy pfzepusty skrzynkowe dla ptazéw majq zosta¢ wykonane jako betonowe czy y zelbetowe?
Przepusty skrzynkowe dla plazéw maja zosta¢ wykonane jako zelbetowe
Prosimy o zalaczenie projektu zieleni,

Zamawiajacy zamieszeza projeki zieleni.

Pytanie 52 (72)

Odpowiedz 52:

Dot. poz. 9.1.2-9.1.4 kosztorysow ofertowych drog_owyc;Prosimy o zalaczenie zestawienia
(z podaniem ilosci) gatunkow drzew i krzewow jakie nalezy nasadzic.

Zamawiajacy zamieszcza projekt zieleni.

Pytanie 53 (73):

Odpowiedz 53:

Dot. poz. 9.1.4 kosztoryséw ofertowych drogowych- Prosimy o podanie parametréw
krzewdw (wysokos¢ sadzonki, wielkosé pop.mmka itp.)

Pytanie 54 (74):

Odpowied? 54

Dot. poz. 9.1.5-9.1.6 kosztoryséw ofertowych- Prosimy o podanie parametrow drzew
(wysoko$¢ drzewa, obwdd pnia, wielko$¢ pojemnika, ilokrotnie szkotkowane itp.)
i krzewow (wysoko$¢ sadzonki. wielko$¢ pojemnika itp.) jakie nalezy zastosowaé
w strefach ekotonowych.

Zamawiajacy zamieszcza projekt zieleni.

Odpowiedz 55:

Pr()gimy D) p()twierdzenie, 70 Zamawiaiacvy wymaga zastogsowania taqmv aefnlfnvvm

epah ) Laxts gaianld

do polaczenia zlaczy technologicznych wylacznie przy wykonywamu warstwy §c1eralne_|?

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (tj. zlaczy podtuznych i poprzecznych z tego
samego wyrobu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych polaczenia
roznych wyrobéw lub potaczenie warstwy astaltowe] z urzadzeniami obcymi
w nawierzchni lub jq ograniczajacymi, nalezy zastosowac termoplastyczne tasmy asfaltowe
- dla wszystkich warstw biiumicznych.

Dint nn7 TAQ Laa i Ao raaims AlAwr dAatuvns.
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przestawienia obiektu handlowego (lokalizacja obiektu, charakterystyka obiektu)
Lokalizacja pokazana jest na planie sytuacyjnym, Kiosk w km 244805 str. 1.

s

Pyianie 57 {83):

Odpowiedz 57:

Dot. poz 8.1.3 kosziorysdw branzy drogowej- chodniki i ciagi pieszo-rowerowe gining
Tuchola, gmina Swiecie - Czy plytki wskaznikowe maja zosta¢ wykonane jako betonowe
czy poelimerobetonowe?

Nalezy 7astosowaé plytki betonowe.

Pytanie 58 (84):

Odpowiedz 58:

Czy warstwa Scieralna na ciggu pieszo-rowerowym ma zostaé wykonana z BA AC11S(opis
techniczny) czy ACHIS PMB (kosztorys ofertowy)? lJesli z BA ACI11S, prosimy
o odpowiednia modyfikacj¢ kosztorysow ofertowych.

Nalezy zastosowa¢ ACI11S PMB

Pyvtanie 59 (85):

Odpowiedz 39:

Czy warstwa Scieralna na drogach bocznych ma zosta¢ wykonana z BA AC118(przekroje
normalne) czy AC11S PMB (kosztorys ofertowy)? Jedli z BA ACITIS, prosimy
o odpowiednig modyfikacje kosztoryséw ofertowych,

Nalezy zastosowaé AC11S PMB

Pytanie 60 (86):

Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej w ktorej nalezy wyceni¢ warstwe Scieralng
zBA AC11S 50/70 gr 4cm w m. Plazowo (pkt.7.7.3 opisu technicznego)



Pytanie 142 (339):

Odpowiedz [42:

Dotyczy § 12 wzoru umowy: Kary. W przypadku gdy zwrot ,wynagrodzenie
wykonawcy™ oznacza warto$é umowng brutto, wnosimy o zmniejszenie wysokosci kary
umownej o ktérej mowa w ust. 1.8 do 0,05% za kazdy przypadek.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na taka modyfikacje

Pytanie 143 (340):

Odpowiedz 143:

Dotyczy § 20 wzoru umowy: Warunki aneksowania umowy. W zwigzku
7 wwklem nrze:nmema terminu rn7nnr‘7¢=r‘m rf-all7a(‘n umowy, o kfnrm mowa w ust. 7
lit. J wnosimy o umozliwienie adekwatnego przesuniecia termmu zakoficzenia umowy
lub wyrazenia okresu realizacjii w miesiacach bez podawania konkretnej daty

zakonczenia umowy.

Zamawiajacy wskazuje, iz Wykonawca powinien przyjaé dla wykonania zadania okres
od czerwca 2017r. do 29.06.2018r. Okres realizacji umowy wynosi 12 miesiecy. Okres
zimy wlicza si¢ do okresu realizacji umowy. (Uzgodnienia z posiedzenia Krajowej Izby
Odwotawczej)
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Pytanie 144 (342):

Odpowiedz 144:

Pytanie 145 (343):

Odpowiedz 145:

Pytanie 1;6 (344):

Odpowiedz 344:

Dotyczy § 12 wzoru umowy: Kary. Wnosimy o wprowadzenic do wzoru umowy zapisu
o koniecznodci powiadomienia Wykonawuy przez ZamaWIanccgo o zaistnieniu
uchybien o ktorych mowa w ust. 1.4 i 1.8 i wyznaczeniu 7-dniowego terminu na ich
wyeliminowanie przed rozpoczeciem naliczania kary z tego tytutu,

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie takiego zapisu

Dotyczy § 12 wzoru umowy, ust 1.4 i 1.8;

Wnosimy o zamieszczenie postanowienia, zgodnie z ktorym ukaranie karg umowng
w tych przypadkach bedzie mozliwe, jesli Wykonawca, po uprzednim wezwaniu
do zaprzestania stosownych naruszen w terminic 7 dni, nie zastosuje sic do wezwania
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie takiego zapisu

Dotyczy §12 wzoru umowy: Kary.

Zwracamy uwage Zamawiajacego, z¢ w umowic powinien znalez¢ sie limit kar
umownych, ktéry proponujemy ustanowi¢ na poziomic 20 % wartosci umownej
brutto.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody
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Odpowiedz 60:

Nalezy zastosowac AC115 PMB 45/80-55 warstwa scieralna, gr. 4 cm, zgodnie z

przedmiarem i specyfikacjami.

Odpowiedz 61:

Pytanie 62 (152):

Odpowiedz 62:

W zwigzku z zapisami kontraktu pkt. 1.3.3. Siwz oraz 12.1 OPZ odnoénie zimowego
i letniego utrzymania przez Wykonawce odcinkéw przebudowywanej drogi prosimy
o doprecyzowanie 1 okreslenie zakresu prowadzenia tych prac, zalaczenia specyfikacji
odno$nie materiatow i sprzetow jakimi powinien dysponowaé Wykonawca tego zakresu

robot,

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG:

- zapobieganie i usuwanie $liskoéci na calej di. Odcinka (materiat Wykonawcy robdt)
zgodnie z III STANDARDEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA (wg Informatora
Zimowego Utrzymania Drég w Wojewodztwie Kujawsko - Pomorskim - sezon
2616/2017),

- od$niezanie na calej szerokosci i dtugosci odcinka, zatok autobusowych,
-odéniezanie 1 likwidacja $liskosci na chodnikach, peronach przy
autobusowych, $ciezkach rowerowych, ciagéw pieszo - rowerowych,

- przy zaleganiu $niegu w miastach wywoéz $niegu,

- pozimowe zamiatanie ulic.

BIEZACE UTRZYMANIE (letnie)DROG:

- remonty czastkowe nawierzchni,

- uzupeinianie i umacnianie poboczy,

- montaz znakow pionowych,

- prostowanie i regulacja znakéw pionowych, tablic, stupké6w hektometrowych,
- koszenie traw, chwastow i odrostéw — caly pas drogowy,

- chemiczne zwalczanie chwastéw na zatokach autobusowych i chodnikach,

- enrzatania zhiarania 7aniacrvazezan 1 adnaddn 7 naacn draonuraon
ORI 2LV, LUITI By AHLIIUUL‘J SZCZen 1 uul.ruuv TY 4 puou WIUgUTTLEY,

- zamiatanie ulic,

- mycie znakéw, tablic,
- wycinka krzewdw,

- podkrzesywanie drzew i usuwanie odrostow,
- prze$wietlanie korony drzew,

- robot interwencyjne,

Itp.

zatokach

pachotkéw i barier

=25

Prosir_ny 0 informach czy Wykonawca bgdzie musial utrzymywa¢ odcinki drogi dw 240
na ktorych roboty nie zostaly rozpoczete w ramach zimowego i letniego utrzymania
drogi?

Wykonawca bedzie musial utrzymywac odcinki drogi dw 240 na ktorych roboty
nie zostaly rozpoczgte w ramach zimowego i letniego utrzymania drogi

=3
W
—
-

Pyianie

Odpowiedz 63:

Pytanie 64 (154):

prayd.onl

Wykonawcq robot przestrzegama przez uZytkowmkéw drogi wytyczonych objazdow.
Wykonawca w ramach realizacji zadania moze dopilnowa¢ prawidlowego oznakowania
objazdu nie ma jednak mozliwosci oraz wplywu na uzytkownikow drogi a co za tym
idzie nie moze odpowiada¢ za uszkodzenia powstale w wyniku niewlasciwego
przestrzegania objazdu.

Prnqlmv 0 zmiane 7amenw SIWZ pkt 4 dntvr7ar‘vr'h obowiazku dr_\pi!p_owania mzez

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmiang.

Zgodnie z punktem !.3.4. siwz, Zamawiajacy dopuscit rozwiazania rownowazne
w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej. Zamawiajacy powolal
si¢ na przepis art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP. W zwiazku z tym Wykonawca wnosi
o wyjasnienie, ktére konkretnie roboty, materialy i urzadzenia Zamawiajacy opisal
puprze:

- odniesienie do norm (jakich),

- europejskich ocen technicznych (jakich),

- aprobat (jakich),




Odpowiedz 64:

- specytikacji technicznych i1 systemow referencji technicznych, o ktorych
mowa w ust. | pkt 2 i ust. 3 (jakich), w zakresie konstrukcji nawierzchmi

drogowe;.
Wykonawca wnosi takze o wskazanie przez Zamawiajacego — zamiast lub
nrAcT Zamiacrnzeanio ﬂl'ﬂ!'}ﬂ' frrmuahs w nun ro | '1‘4. s‘h'vz ze dcpuszczg

procz zamieszezenia ogo
rozwigzania réwnowazne opisywanym, a takze o to, by odniesieniom takim
towarzyszyly wyrazy "lub réwnowarne". 7 przepisu bowiem wynika
obowigzek opatrzenia wyrazami ,lub rownowazne” konkretnych rozwigzan
opisanych w sposob wskazany w przepisie.

Ponadto Wykonawca wnosi tez o wyjasnienie, w jaki sposéb,
w ktorej pozycji kosztorysu, a moze w odrebnym dokumencie, Wykonawca
ma wyceni¢ zaproponowane przez siebie rozwigzania réwnowazne.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w razie zaproponowania rozwiazania
rownowaznego,

w pozycji podstawowej bedzie zobowiazany wstawi¢ ,,0” lub ,, — 7. Jedli
Wykonawea ma w  inny  sposdb  postapic z  pozycjami
w kosztorysie, ktére zamieni na réwnowazne, wnosi o podanie sposobu
postenowania przez Zamawiaiacego,

Ponadto Wykonawca wnosi o sprecyzowanie, jakie $rodki dowodowe ma
przedstawi¢c Wykonawca w kwestii zapewnienia, iz rozwiazania réwnowazne
beda spelnialy wymagania Zamawiajacego.

Wykonawca wnosi tez o wyjasnienie, w oparciu o jakie parametry, a takze
W jaki sposob bedzie Zamawiajacy porownywat otfert¢ rownowazna.
Zamawiajacy stwierdzit, ze ,dokona oceny rownowazno$ci w stosunku
do wymagan odnoszqcych si¢ do przedmioiu zamOwienia przekazanym
Wykonawcom a zawartym w opisie zamowienia — dokumentacji projektowej”.

To nacry L anlkratnia o 7 crvm nordwna  Zamawiaiscy  diln acenv
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réwnowazno$ci?”

W) AVULLLILy Py 1.0

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne w stosunku do opisywanych w
uUl&LlIllt.'llld.LJl plUJcnlUWt:J vvynuua‘wca muxy z,dun:ui_]c rozwigzania rowinowaziie, inusi
wykazaé, ze oferowane przez meoo roboty budowlane sa rownowazne czyli spelmajq
wymagania okreflone przez Zamawiajacego w opisie przedmiot: zaméwienia i
zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych przy
zachowaniu tych samych standardow technicznych, technologicznych i jako$ciowych.
Wykaz zastosowanych i przyjetych przez Wykonawee materiatéw lub urzadzen
rownowaznych musi zostaé zataczony do oferty. Zamawiajacy dokona oceny
rownowaznodci w stosunku do wymagan odnoszgcych sie do przedmiotu zamdwienia
przekazanym Wykonawcom a zawartym w opisie zamowienia — dokumentacji
projektowej.

Gdy zaoferowane rozwiazania réwnowazne beda powodowaly konieczno$é zmiany
dokumentacji projektowej, Wykonawca, kiorego oferta bedzie wybrana jako
najkorzystniejsza, zobowiqzany bedzie do dokonania ~ przed rozpocz¢ciem wykonania

nrradminfii samAunanin zmiany tei dokumentacii oraz zostanie cheiszony kosztami
lJAl_V\-lllll\llu LU YY IVILIW R =% IILIIIJ L\JJ \.L\IA\LIIIAUAALU\JJA Vi Lvowuiie \JU\/lLtl..\JllJ PISPILY ISR Y

tych zmian. Wszelkie zmiany musza mieéci¢ si¢ w pojeciu ,,zmiany nieistotnej”
rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych, dla ktorych Wykonawca zobligowany bedzie uzyskaé
akceptacje Projektanta oraz opini¢ organu Nadzoru Budowlanego.

Ponadto Wykonawca zobligowany bedzie przed akceptacjq zmiany np. technologii robét
do przedstawienia obliczen mechanistycznych uzasadniajacych w uktadzie porownanie
obu technologii, ze zaproponowana zmiana zapewni odpowiednig trwalo$¢ zmeczeniowa
drogi, wymaganej dokumentacja projektowa oraz kategoria ruchu. Poza tym zmiana
technologii nie moze skutkowaé zmiang niwelety projektowe;.

Prosimy o doprecyznwanie pkt. 7.11 OP7. mdwiapego o hrakuy mozliwodci roszczenia
Wykonawcy, w przypadku wyboru przez Zamawiajacego innego wykonawcy
do realizacji robdt dodatkowych? Co w przypadku kiedy roboty dodatkowe
wykonywane przez inng firm¢ beda przeciagaly sie w czasie i nie bedzie mozliwodci
realizacji rob6t objetych kontraktem podstawowym?



Odpowiedz 65:

Pytanie 66 (157):

Odpowied? 66:

Jezeli wykonywanie robot dodatkowych spowoduje opoznienie, to zgodnie z trescia § 20
wzoru umowy, Zlecanie przez Zamawiajacego prac dodatkowych na mocy art. 144 ust. |
pkt. 2 oraz ust. 4 1 usl. 6 jezeli terminy ich ziecenia, rodzaj lub zakres uniemoziiwiajy
dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy, a ktérych koniecznosci

2lecania  Zamawiatacy nie maost nroewidwics s phwihi nﬂl\""’nl‘l’l‘lnl') nimigiczal
Ziolonia  LaawWiajgly hRie MOgy pPrZewiGzied W Cawhil S5SpOrZqGZenia niud)sZe)

specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, jest zmiana rzutujaca na termin wykonania
umowy.

Prosimy o doprecyzowanie zapisow opz pkt. 8.5.1 oraz pkt. 1.5.9 DM-00.00.00 odnoénic
mozliwoéci transportu materiatdw i wyposazenia na teren budowy wylacznie po drogach
kiérych stan zostal zinwentaryzowany. Czy Zamawiajacy przewiduje jakis obszar
inweniaryzacji w siosunku do migjsca realizac)i inwestycji? Gdyz iransport na budows
moze by¢ prowadzony z obszaru calego kraju.

Szezegolowe zapisy zawarte sa w pkt. 8.3, 8.4 i 8.5 OPZ. Zamawiajacy nie wskazuje
obszaru inwentaryzacii w stosunku do miejsca realizacii inwestycji.

Pytanie 67 (159):

QOdpowiedz 67:

Pytanie 68 (160):
Odpowiedz 68:

Pytanie 69 (162):

Odpowiedz 69:

Pytanie 70 (163):

Odpowiedz 70:

W nawiazaniu do pkt. 1.3.3 Siwz prosimy o informacj¢ czy Wykonawca sktadajac ofertg
w ninigjszym postgpowaniu jest zobowigzany wskaza¢ podwykonawce jedynie
w przypadku Kiedy wybrat podwykonawce przed ztozeniem oferty. Zgodnie z art. 36b
ust. la Pzp Wykonawca podaje nazwy podwykonawcow, o ile sa mu znane. Na obecnym
etapie podwykonawcy nie sa jeszcze znani. Zgodnie z irescig art. 36b usiawy Pzp
powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom moze nastapi¢ w trakcie

aliznaii 2nmAwianin
l\.l-uu..uv,n AU vy IV,

Jezeli na etapie skladania ofert nie sa znane Wykonawcy nazwy Podwykonawcow,
podaje jedynie czg§¢ procentowa jaka zamierza zleci¢ Podwykonawcom.

Prosimy o zamieszczenie planu wyrebu drzew.

Informacje w/w zawarte sa w zataczonym, uzupelnionym projekcie zieleni

W przypadku, gdy obowiazki wynikajace zapewnienia nadzoru przyrodniczego
spoczywaja na  Wykonawcy rtobot,  prosimy o sprecyzowanie  wszystkich
ograniczef/wymagan ktore nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robot i cenie oferty
{(np. zakresu specjalisiow, iodcl wizji terenowych, ilosci wykonywanych raporiow Gitp.).
Ponadto, prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wydluzajacych sie procedur
administracyjnych podczas uzyskiwania dodatkowych decyzji, Zamawiajacy przediuzy
termin realizacji zamdwienia.

Zamawiajacy zgodnie z pkt. 1.36 SIWZ oraz § 20 Warunki aneksowania umowy
w katalogu zmian w zakresie zmiany terminu umowy nie przewidzial wydtuzenia
terminu realizacji zamowienia w przypadku wydluzajacych si¢ procedur
administracyjnych.

Prosimy o okreslenie  hierarchii  waznosci dokumentow kontraktowyci]
w przypadku wystapienia w nich rozbieznosdcei. Chodzi o SIWZ, OPZ, Umowa, SST,
Opis techniczny, Dokumentacja rysunkowa, Kosztorysy ofertowe,

Zgodnie z § Z warunkéw umowy hierarchia waznosci dokumentéw kontraktowych:
1.1.Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (zwana dalej ,.SIWZ”) wraz
z wyjasnieniami do tresci SIWZ udzielonymi przez Zamawiajacego wraz z Jednolitym
Evropejskim Dokumentem Zaméwien (zwanym w skrdcie JEDZ),

| ’) r\ﬂ:-rta '7}n'7nnn w rlnul
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1.3.Kosztorys ofertowy zalacznik nr 1 do niniejszej umowy,
1.4.Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony



przez Zamawiajacego stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,
1.5.Dokumentacja projektowa wraz z SST,

Pytanie 71 (164):

Odpowiedz 71:

W zwiazln z tym, ze termin wykonania inwestycii wpisany jest konkretna data
tj. 29.06.2018 prosimy o informacje czy wydluzajaca si¢ procedura przetargowa /
wyboru wykonawcy / podpisania umowy i w zwiazku z tym przekazania placu budowy,
bedzie uprawniala do wydiuzenia terminu wykonania zadania?

Katalog zmian w § 20 warunkow umowy okresla przypadki zmian rzutujacych na termin
wykonania umowy. Procedura przetargowa / wyboru wykonawcy / podpisania umowy
I w zwiazku z tym przekazania placu budowy, nie bedzie uprawniafa do wydiuzenia
terminu wykonania zadania.

Pytanie 72 (165):

Odpowiedz 72:

Pytanie 73 (166) :

Odpowiedz 73:

Pytanie 74 (167):

Odpowiedz 74:

Pytanie 75 (168):

Odpowiedz 75:

Prosimy o potwierdzanie, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem
budowlanym i wykonawczym obowiazujacyn jest projekt wykonawczy.

Odpowiedz nr 70.

Prosimy o podanie okresu pielggnacji dla wykonanych nowych nasadzed (drzew
i krzewdw) oraz wykonanych trawnikéw.

Odpowiedz nr 35,

Czy Zamawiajacy zezwoli na zastosowanie gotowych prefabrykatéw na mury oporowe?

Tak, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie elementow prefabrykowanych

Prosimy o dodanie do kosztoryséw ofertowych pozycji dotyczacych: nadzoru
saperskiego, nadzoru  przyrodniczego, mnadzoru  konserwatorskiego, nadzoru
archeologicznego

Powyzsze nalezy waé w poz. ,,Koszt dostosowania do wymagan ogoinych zawartych
w ST D 00.00.00.”

-

Pytanie 76 (169):

Odpowiedz 76: Odpowiedz nr 38.

Pytanie 77 (170): Prosimy o podanie okresu gwarancji na wykonania oznakowania poziomego

Odpowiedz 77: Odpowiedz or 35.

Pytanie 78 (174): Dot._ S$8T-06.02.01 — przepusty pod zjazdami. Czy Zama;iaj_qcy przewiduje moZliwoscei
zamiany rur z HDPE na rury PP?

Odpowiedz 78: Przepust nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 79 (175): Prosimy o zamieszczenie projektu zieleni.

Odpowiedz 79: OdpowiedZ nr 51

Pytanie 80 (176): Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej w zwigzku z koniecznoscia rozbiérki czterech

budynkéw w m. Tuchola ul. Nowodworskiego 29,31,32 ktére sa ujete w wojewodzkiej
ewidencji zabytkow.
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Odpowiedz 80:

Nie nalezy wycenia¢ rozbiorki w/w budynkow, gdyz sq poza zakresem przedmiotu
zamoéwienia Projekt nie przewiduje rozbiérki budynkéw na ul. Nowodworskiego

Pytanie 81 (177):

Odpowiedz 81:

Prosimv o informacie czv Zamawiajacy dysponunie dokumentacia odnoénie stanuy

Lsnny o WS L) 1) S SPUNC LLALIILINAL G VRaVSins SG0w

technicznego budynku oraz projektami 107blorek ktéle nalezy pr7ed}07.yé do WUOZ
w Toruniu w celu wykredlenia ich z ewidencji zabytkow. Czy wykonanie tych
opracowan bedzie po stronie Wykonawcy robét.

Odpowiedz nr 80..

Pytanie 82 (179);

Odpowiedz 82:

krzewéw  wymienionych

decyzii

o zezwoleniu na realnzaujq mwestyql drogoweJ nr Nr 7/ZRID/7014 z dnia 25.06.2014
znak WLIV.7820.55.2013 (ZRID). Jednoczeénie prosimy o potwierdzenie,
ze w przypadku wystapienia kolizji realizowanych robdt z istniejaca zielenia
na dzialkach, ktére nie sa objete decyzja ZRID lub na dzialkach wpisanych do rejestru
zabytkow, uzyskanie decyzji zezwalajacej na wycinke, zgodnie z Art. 83. ust. 1. 1 Art.
84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2249 t.j.),
lezy po sironie Zamawiajacego, a koszty ewentvalnych oplat administracyjnych
za wycinke nie obciaza Wykonawcy.

drzew i
wy konane na

Prosimy o potwierdzenie, ze
w dnLnn\Pntuml

wycinki

przetarg ronwm hpdn nnrlctawm

Wycinki drzew 1 krzewoéw wymienione w dokumentacji przetargowej bedaq wykonywane

na podstawie w/w decyzji ZRID. W przypadku wystapienia w/w kolizji koszty beda
po stronie Zamawiajacego.

Pytanic 83 (180):

Odpowied7 83:

W nawiazaniu do zapisow pkt 12.2 Opisu Pizedmiotu Zaméwienia oraz pkt It
Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Nr 36/2014 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszcezy znak W00.4210.23.2011.KS.49 7 dnia 21.12.2012
prosimy o potwierdzenie, Zze zapewnienie stalego nadzoru przyrodniczego, lezy po
stronic Wykonawcy. Prosimy o wskazanie pozycji w kosztorysie oraz sprecyzowanie
wszystkich wymagan w szczegdlno$ci dotyczacych zakresu nadzoru przyrodniczego (np.
zakresu specjalistéw, ilodci wizji terenowych itp.), ktére nalezy uwzglednié w cenie
Ofcrty Jednoczesdnie prosimy o potwierdzenie ze w przypadku stwierdzenia gatunkéw

I Qlﬂf‘llﬂl{ r‘]\l‘f\"\lnl’\\ll"l\ l “l"TFIl"}II'7QI‘2f‘\If“\ GIF nrnﬂnr‘ur 'Jlf‘l“ll\lﬁ‘fl'ﬂf‘\lll\\lf’l'l 7QI“‘2‘III‘2|QI"\I

R PrASIRRS Rt b St prOsea ~JJ¢ Ay
przedtuzy termin realizacji zamdéwienia o czas niezbgdny na uzyql\amc decyzji
Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska wydanej w trybie art. 56 Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 tj.) na odstepstwa od zakazdw

w stosunku do gatunkow objetych ochrona.

Zapewnienie stalego nadzoru przyrodniczego lezy po stronie Wykonawcy robot,
Powyzsze nalezy uja¢ w poz. ,Koszt dostosowania do wymagan ogdlnych zawartych
w ST D 00.00.00.,

Katalog zmian w § 20 warunkéw umowy okresia przypadki zmian rzutujacych na termin
wykonania umowy. W przypadku stwierdzenia gatunkéw i siedlisk chronionych
i przediuzajacych si¢ procedur administracyjnych Zamawiajacy mic przedfuzy termin
realizacji zamowienia.

Pytanie 84 (181):

Pytanie 85 (182):

Ploq:my o zalgczenie m?w element SIWZ decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z dnia 28.06.2016 r. znak DOP-OC.6205.94.2012.HS.5 zezwalajaee]
na odstepstwa od zakazéw obowiazujacych na terenie rezerwatu przyrody ,,Dolina rzeki
Brdy” oraz innych decyzji derogacyjnych wydawanych na podstawie ustawy z dnia
i6 kwietnia 2004 r. o ochronic przyrody, o ile sa w posiadaniu Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie dysponuje takq decyzja, Wykonawca bedzie zobligowany do uzyskania
takiej decyzji.

Prosimy o potwierdzenie, Zze na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunkéw oraz




Odpowiedz ¥5:

siedlisk roslin 1 zwierzat gatunkow chronionych. W przypadku stwierdzenia osobnikow
i siedlisk gatunkow chronionych w czasie wykonywania rob6t, prosimy o potwierdzenie,
ze uzyskanie decyzji w trybie ari. 56 Ustawy z dnia 16 kwieinia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 2249) na odstgpstwa od zakazoéw w stosunku

A 3 3 Sl 3 §) lag, ctrnanio
do gatunkow cobjetych cchrona  okredlonych w art. S! i 52, lezy pe sironie

Zamawiajacego, a koszty z tym zwigzane nie obciazaja Wykonawcy. Ponadto, prosimy
o potwierdzenie, ze w przypadku wydhizajacych sie procedur administracyjnych
Zamawiajacy przedtuzy termin realizacji zamowienia.

Zamawiajacy nie potwierdza. Odpowiedz nr 83.

Pytanie 86 (183):

Odpowiedz 86:

W nawiazaniu do zapiséw pkt. 1lI Decyzji o s’rgdowiskowych uwarunkowaniach Nr
36/2014  Regionalnego Dyrektora Ochrony Sreodowiska w Bydgoszezy znak
WOO.4210.23.20|1.K§.49 z dnia 21.12.2012 prosimy o potwierdzenie, ze projekt
budowlany

i wykonawczy uwzglednia wszystkie wymagania decyzji $rodowiskowej, a ewentualne

braki w tym zakresie nie obciazaja Wykonawcy.

WyKkonawca jest zobligowany do wykonania zadama zgodnie z projektem budowlanym,
decyzja ZRID oraz decyzjq $rodowiskowa.

Pytanie 88 (i86):

Odpowiedz 88:

pl‘f\ﬁln’l\f [s) I‘\f\fWIPl‘fi7Pan 7P 72“’\2\1’I2I2f‘)1 nnelada prnuinmnr\m: I anQfPP7[\P hﬁﬂﬂannIP
wodnoprawne obejmujace caly zakres zamowienia, ktdre zachowuje swoja waznosé
w czasie realizacji prac. Prosimy o zalaczenic decyzji jako element STWZ, zwracamy
uwage,

ze aktnalnie zalaczono tylko pierwsza i ostatnia strong decyzji znak SG 1V.7322.11.2013
z dnia 05.08.2013.

Zamawiajacy zalacza operat wodnoprawny.

Pytanie 89 (192):

Odpowiedz 89:

Odpowiedz 90:

Prnmmv 0 nnfwmrd7pnp= ze Wvl(mmwpa ma \mmpnm n eodlne nrojekh hranw\wp

dzet poszczegdlne proiel
wykonanc na podstawie zalaczonych uzgodmen z gestorami  sieci. Natomlast
w przypadku dodatkowych (nie mozliwych na obecnym etapie do przewidzenia)
zapiséw w aktualizowanych uzgodnicniach gestoréw sieci (ktérych dokona Wykonawca
w imieniu Zamawiajacego), roboty powotlane na podstawie tych zapiséw (wymagania)

beda traktowane jako roboty dodatkowe

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w przypadku dodatkowych (niemozliwych na obecnym etapie
do przewidzenia) zapisow w aktualizowanych uzgodnieniach gestorow sieci (ktorych

dolona Wulranawra rahst w imieniu Za unaincarn} rohotv nowanlans na nadctauie
GOKONR WYKOnAawea réoly WIS Lamawidjqlegl,, roolly powoeiane na poasiawil

tych zapisow(wymagania) beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Czy Zamawiajacy posiada pl‘OJCk[ porozumlema z PKP PLK SA, regulujaca zasady prac
zwiazanych 7z remontem obiektu mostowego nad linia kolejowa 131 oraz budowy nowej
kladki?

Zamawiajacy nie posiada takiego dokumentu.
do uzyskania prujekiu porozumicnia.

Wykonawca jest zobligowany

Pytanie 91 (195):

Odpowiedz 91:

Proszg o okreslenie jaki rodzaj kabla nalezy zastosowa¢ do budowy linii o§wietleniowej
- YKY czy YAKY?

Nalezy zastosowac, zgodnie z dokumentacja projektowa, kable YKY.

Pytanie 92 (199):

Na pianic sywacyjnym jest rozbiezno$é w diugosci bariery segmentowcj
a jej opisem i kosztorysem ofertowym. Prosimy o okreslenie wlasciwej dlugosci jaka
nalezy przyjaé do oferowania.



Odpowiedz Y2:

Nalezy wyceni¢ zgodnie z kosztorysem.

Prosimy wskazac , ktére bariery ochronne sa do przestawienia.

Pytanie 93 (200):

Qdpowiedz 93: Bariery do przestawienia przedstawiono na planie sytuacyjnym kolorem szarym.

Pytanie 94 (201): Na planie sytuacyjnym jest rqzbieZnos’é w c.i}ugos'ci-bafiery oc'h.ro_nnej a j.e_i opistarg
i kosztorysem ofertowym, Progimy o okredlenie wiadciwei dhugodcei jaka nalezy przyiaé
do ofcrowania.

Odpowicdz 94: Nalezy wycenié zgodnie z kosztorysem,

Pytanie 95 (202): Na planie sytuacyjnym jest l'ozl_)ie?,nos'é wldlug_oét‘;i e’k.ram_l akust),/c.n_\ego a jego opis_em
i kosztorysem ofertowym. Prosimy o okreslenie wladciwej dlugosdci jaka nalezy przyjaé
do oferowania.

Odpowiedz 95: Na odcinku 23+419,20 do 23+461,20 nalezy wykona¢ ekran o h=4,0 m na diugosci 42 m

Pytanie 96 (203): Jaka jest wysokoé¢ ekranp akusty(_:znego przy szkole_ podstawowej w km 23+4l!?,2 -
2344612 (str. lewa). Z opisu techniczmego i SST wynika h = 4, 0m a na rysunkno opisano
h = 2,0m. Ponadto dtugos¢ ekranu wg rysunku wynosi 42 mb a wg przedmiaru 50 mb.
Jaka diugo$¢ powinna by¢ ujeta ?

Odpowiedz 96: Nalezy wykona¢ ekran o h=4,0 m na dlugosci 42 m

Pytanie 97 (206): Proszg ‘V\tskazaé miejsce odwozu materialéw rozbiorkowych ktére nalezy przekaza¢
Zamawiajacemu.

Odpowiedz 97: Materiaty 7 1 odcinka nalezy dostarczy¢ do RDW Tuchola, Przemystowa 4. Natomiast
materialy z II odcinka do RDW Zolgdowo, ui.Palacowa 15, Osieisko.

Pytanie 98 (207): Prosimy 0 zam_ieszczenie aktualnych uzgodnien z gestorami sieci gdyz wiekszos¢
nzgodnien jest nie aktualna,

Odpowiedz 98: Wykonawca w ramach ceny zobligowany jest do dokonania w imieniu Inwestora
aktualizacji wszelkich uzgodnien (ktérych waznos¢ wygasta) z instytucjami, organami
administracji publiczne) oraz pgestorami sieci podziemnych i nadziemnych
(telekomunikacja, wodociagi, energetyka, PKP, gazownia itp.). Powyzsze nie moze by¢
powodem roszczen, zwiazanych z przesuni¢ciem planowanego terminu wykonania robot
budowlanych.

Pytanie 99 (208): Czy Zamawiajacy p'rzew'iduje zamkniecie }'em(.)nt(.)wal.lygh odcinkow drog w zwiazku
z duzym ruchem pojazdéw i duzym ryzykiem jakie niesie za soba praca pod ruchem
zaréwna dla pracownikéw jak i 0s6b postronnych.

Odpowiedz 99: W gestii Wykonawcy jest uzyskanie decyzji dotyczacej tymczasowa organizacja ruchu

Pytanie 100 (209): Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie poszerzenia jednostronnego w miejscy gdzie

Odpowiedz 100:

nozwala na to szerokodé pasa drogowego oraz w przypadku

Rl

dwustronnego, mniejszego niz 50 cm.

waskiegn noszerzenia
Tt ToT r -

Poszerzenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 101 (211);

WykZmawca prosi okreslenie wysokosé ekranéw akustycznyc? na odcinku 23+419,20
do 23+461,20 (istnieje rozbieznosé w zamieszczonej dokumentacji).
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Odpowiedz 101:

Odpowiedz nr 96.

Pytanie 102 (213):

Odpowiedz 102:

Pytanie 103 (214):

Odpowiedz 103:

Czy Zamawiajacy przewiduje w ramach przelozenia chodnikéw z kostki betonowej

dodatek procentowy nowego materiain?

Nie. Ewentualne kostki nie nadajace si¢ do powtérnego wbudowania zastapi¢ innymi
kostkami z rozbidrki z innych odcinkéw drogi lub nowymi kostkami.

Wykonawca prosi  okreslenie  lokalizacji w  ktorej znajduje si¢  obiekt

do przestawienia. Prosimy o wskazanie miejsca w ktére ma by¢ translokowany obiekt.

Miejsce translokacji wskazano na planie sytuacyjnym. Obiekt - Kiosk w km 24+805 str.
L

Pytanie 104 (216):

Odpowiedz 104:

Pytanic 105 (217):

Odpowiedz 105:

Czy z uwagi na zapisy PZP i Kkoniecznosci 30 dniowej platmosci Wykonawcy
dla Padwykonawcéw, Dostawcow i Ushigodawcow  Zamawiaiacy zmieni zapisy
kontraktowe i dopudci co miesieczny system fakturowania rob6t? Obecne zapisy
dotyczace fakturowania co 3 miesiace sa niezgodne z obowiazujaca ustawa o podatku
VAT?

Zamawiajacy nie zaakceptuje rozliczania z Generalnym Wykonawca co miesiac
na podstawie odbiorow czesciowych zamiast rozliczania kwartalnego

Czy Zamawiajacy placi bezposrednio wszystkim zgltoszonym (zaakceptowane umowy)
podwykonawcom i czy platnosé faktur dla nich jest rowniez co 3 miesiace?

Tak, zgodnie z punktem 1.33 siwzi § 13 ustgp 2 wzoru umowy

Pytanie 106 (218):

OdpowiedZ 106:

Pytanie 107 (219):

QOdpowiedz 107:

Pytanie 108 (220):

Odpowiedz 108:

Czy Zamawiajacy przewiduje w ramach kontraktu i w zwiagzku z co trzymiesiecznym
systemem rozliczen wyplacenie Wykonawcy zaliczki?

Zamawiajacy nie przewiduje wyplacania zaliczek Wykonawcy.

Czy Zamawiajacy wyraza zgod¢ na kontakt w formie mailowej w celu skladania
projektéw umow na roboty budowlane?

Tak, wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopuszcza aby zatwierdzone umowy podwykonawcze
po ich podpisaniu byly skladane w terminie 7 dni od ich podpisania zgodnie
z wymogami PZP eliminujac zapis ,na 3 dni przed rozpoczgciem robot

podwykonawczych”?

Nie Zamawiajacy nie wyraza zgody.,

Pytanie 109 (221);

Qdpowiedz 109:

Po czyjej stronie jej koszt wykonania projektu kompensacji zieleni wzdluz drogi
powiatowei 1030C Welpin-Byslaw-1 nhiewo,

Wykonawca rob6t ponosi koszt wykonania projektu kompensacji zieleni na w/w drodze.

Pytanie 110 (222):

Po czyja stronie jej koszt wykonania proj_elgu kompensacji zieleni wzdiuz drogi
powiatowej 1030C Welpin-Bystaw-Lubiewo.



Odpowiedz 110:

Wykonawca robot ponosi koszt wykonania projektu kompensac) zieleni na w/w drodze.

Pytanie 111 (229):

Odpowiedz 111:

Prosimy o przekazanie Raportu Oddziatywania na Srodowisko — ujednoliconego.

Zamawiajacy zatacza w/w dokument.

Pytanie 112 (230):

Odpowiedz 230:

Prosimy o podanie zasadnosci wykonania ekranow akustycznych, gdyz nie zostaly one
uwzglednione ani w decyzii RDOS nr 36/2012 z dn. 21.12.2012r., ani w Decyzji ZRID
nr 7/ZR1D/2014 z dn. 25.06.2014,

Koniecznoéé ich ustawienia wynika z przeprowadzonych konsultacji spolecznych

Pytanic 113 (232):

Odpowiedz 113:

Zgodnie z Dokumentacjzi Projektéwq .Niektére roboty beda wyniaga}y czaén-\'a_/ego-
wylaczenia trakcji elektrycznej lub czasowego zamknigcia ruchu kolejowego.” Prosimy
o przekazanie uzgodnienia dotyczace wylaczeni z PKP.

Zgodnie z D.00.00.00
stosowne zezwolenia.

Wykonawca robdt zobowiazany jest w ramach prac uzyskac

-

Pyianie 14 (233):

Odpowiedz 114:

Kio ponosi koszt
kolejowego?
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Ewentualne koszty wylaczenia trakcji elektrycznej lub czasowego zamkniecia ruchu
kolejowego ponosi Wykonawca robot

Pytanie 115 (234):

Odpowiedz 115:

Jezeli Wykonawca ma poniesé koszty wylaczenia trakcji elektrycznej lub czasowego

zamkniecia ruchu l(nlmnuman r\rnmmv o wskazanie wartoéci w PLN zamkniecia
e co0 W n cia

/wylaczenia oraz pozycje¢ kosztorysu uwzblfgdmema kosztu.

Wykonawca zobowiazany jest oszacowaé w/w koszt. Powyzsze nalezy ujaé w poz.
»Koszt dostosowania do wymagan ogdlnych zawartych w ST D 00.00.00.”

Pytanie 116 (235):

Odpowiedz 116:

Pytanie 117 (240):

Odpowiedz 117:

W zwiazku z tym, iz szerokos¢ obiektu w km 64+851,26 nie pozwala na wykonanie
remontu potéwkowo- brak skrajni poziomej, prosimy o wyznaczenie objazdu na czas
remontu.

Z uwagi na siec drog lokalnych nie ma mozliwosci poprowadzent
zapewni¢ ptynnos¢ ruchu na przedmiotowym odcinku.

a objazdu. Nalezy

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku dysponowania osobami skierowanymi przez
wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, Zamawiajacy uzna do$wiadczenie
zawodowa kierownika budowy zdobyte rowniez przy remoncie, odnowie, modernizacji
drogi/ulicy.

Zamawiajacy uzna do$wiadczenie zdobyte na stanowisku/stanowiskach: inspektora

nadzoru rob6t drogowych lub kierownika budowy lub kierownika robot drogowych tub

Dyrektora Kontraktu przy realizacji minimum 1 zadania, w skiad kt6rego wchodzita

budowa, rozbudowa lub przebudowa drogi/ulicy o tacznej wartosci robot drogowych
ai 10 N0H NON ﬂﬁ DL\I hrnttn

it
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Pytanie 118 (241):

Odpowiedz 118:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uzna do§wiadczenie zawodowe kadry
kierowniczej skierowanej do realizacji zamOwienia publicznego zdobyte réwniez na
stanowisku Dyrektora Kontraktu.

Zamawiajacy potwierdza, ale tylko w zakresie kierownika budowy



Pytanie 119 (242):

Odpowiedz 119:

Jakich dokumentéw zada Zamawiajacy od Wykonawcy dotyczacych podwykonawcéw,
ktorym zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamdwienia, a ktérzy nie sa podmiotami,
na zasoby ktérych powoluje si¢ Wykonawca na zasadach okreslonych w art, 22a Ustawy
Pazp.

Zgodnie z pkt. 1.7. SIWZ ,Zamawiajacy zgda od Wykonawcy przedstawienia
dokumentéw wymienionych w pkt. 7.3b od 1 do 9 Instrukcji do Wykonawcéw
dotyczacy podwykonawcow, ktorym zamierza powierzy¢é wykonanie czgéci
zamoéwienia, a ktérzy nie sa podmiotami, na zasoby ktérych powoluje si¢ Wykonawca
na zasadach okreslonych w art. 22a Ustawy Pzp”

Pytanie 120 (243):

Odpowiedz 120:

Dot. o$w. o grupie kapitatowej. ... Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacii, o ktérej mowa w art, 86 ust. 5 Ustawy Pzp,
przekazuje Zamawiajacemu oéwiadczenic o przynaleznoéci lub braku przynaleznosei
do tej samej grupy kapitalowej, o ktorei mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp...
Prosimy o informacj¢ w jaki sposob Wykonawca ma przekaza¢ Zamawiajacemu ww.
o$wiadczenie.

W tormie pisemne;j.

Pytanie 121 (244):

Odpowiedz 121:

Termin realizacji zamowienia wyznaczony poprzez podanie konkretnej daty dziennej —
Zamawiaiacy nie olredlit ilogei dni jaka Wykonawea bedzie dysponowal na
zrealizowanie zamowienia od daty podpisania. Wykonawca zamowicnia publicznego
musi dysponowaé przekazana przez Zamawiajacego wiedza na temat czasu jakim bedzie
dysponowaé dla wykonania zaméwienia publicznego. Wnosimy o zawarcie w umowie
nastgpujacej regulacji kompleksowej terminu wykonania zamoéwienia: ,,Przewidywany
termin rozpoczgcia zamowienia: od dnia zawarcia umowy. ‘lermin wykonania
zamOwienia ustala sie na 18 (osiemnascie) miesiecy (lub inny termin okreslony w ten
sposob) od zawarcia umowy. Termin rozpoczecia realizacji umowy moze ulec
przesunieciu ze wzgledu na termin zawarcia umowy o dofinansowanie, oraz procedurg

.. f . . '
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wplywa na termin zakonczenia umowy.” W razie odmowy prosimy Zamawiajacego
0 wyjasnienie — potwierdzenie, Zze dotychczasowe uregulowanie zagadnienia terminuy
rozpoczgcia, zakonczenia oraz przesunigcia terminu wykonania zamdéwienia jest zgodne
z przepisami regulujacymi prawidlowy opis przedmiotu zamoéwienia, szczegdlnie
z przepisem art. 29 ust. 1 i 2 ustawy pzp.

Zamawiajacy wskazuje, iz Wykonawca powinien przyjaé¢ dla wykonania zadania okres
od czerwca 2017r. do 29.06.2018r. Termin realizacii umowy wynosi 12 miesiecy od daty

zawarcia umowy. Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ

Pytanie 122 (246)

Odpowiedz 122:

W zwigzku 2z zapisem pkt 5 OPZ Wykonawea wnosi o potwierdzenie
ze to na Zamawiajacym bgdzie spoczywal obowiazek uzyskania koniecznych
dla realizacji przedmiotu umowy decyzji adininistracyjnych, uzgodnien, opiiii,
warunkéw. W razie odpowiedzi, zgodnie z ktéra to Wykonawca ma uzyskaé
te pozwolenia, decyzje | uzgednienia, wnosimy o potwierdzenie, Ze brak wskazania tych
uzgodnien, decyzji, itp., ktore beda konieczne do uzyskania, a takze brak wskazania,
ktére uzgodnienia, decyzje itp. posiada Zamawiajacy i ktore s3 wazne, a takze
przerzucenie tego, nicokreslonego zaréwno co do zakresu, jak i terminu obowigzku, jest
zgodne z nakazem ustawodawcy wynikajacym z przepisu art. 29 ust, 1 i 2 ustawy pzp,
a formule przyjetej przez Zamawiajacego,

tj .,zbuduj™.

Na Wykonawcy spoczywa uzyskanie koniecznych dla realizacji przedmiotu umowy
decyzji adminisiracyjnych, uzgodnien, opinii, warunkéw,
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Pytanie 123 (271);

Odpowiedz 123:

Czy w przypadku, gdy na etapie realizacji okaze sig, ze nalezy wykonac¢ roboty,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dokumentacji projektowei,
roboty te zostang potraktowane jako dodalkowe i beda podlegaly odr¢bnej
zaplacie?

Tak, jesli spelnia przestanki z art. 144 ust. 1 pkt. 2) i 3)., zgodnie z zapisem § 5
ustep 8§ i nastgpne wzoru umowy

Pytanie 124 (276):

Odpowiedz 124:

Prosimy o okreélenie czy Zamawiajacy dopuszcza rozwiazanie réwnowazne w zakresie
technologii robét nawierzchniowych.

Wymagania stawiane materialom przewidzianym do kaorzvstania w ramach realizacji
niniejszego zamowienia zostaly okre§ione w STWIORB w p. 2 MATERIALY.
Zamawiajacy dopuszeza zaslosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na
zastosowaniu nowszych techinologii, ktbre beda przyjazne dla  $rodowiska, zmmniejsza
koszty realizacji przedmiotu umowy oraz dodatkowo doprowadza do uzyskania lepszej
jakodei robot oraz skrdca termin realizacii. Powyzsze zmiany nie beda uprawniad
Wykonawcy do wystgpowania o dodatkowe wynagrodzenie lub wydluzenie terminu
realizacji. Wszelkie koszty ewentualnych zmian dokumentacji projektowej, uzgodnien
opinii itd. ponosi¢ bedzie Wykonawca robaot. Ponadto Wykonawca zobligowany bedzie
przed akceptacjg zmiany technologii robdt do przedstawienia obliczen mechanistycznych
uzasadniajacych w ukladzie poréwnania obu technologii, ze zaproponowana zmiana
zapewni odpowiednia trwalo$§¢ zmegczeniowa drogi, wymaganej dokumentacja
projektowa oraz kateporia ruchu. Ponadto zmiana technologii nie moze skutkowaé
ziniana niwelety projektowej.

Wszelkie zmiany miescié sig bgdg w pojeciu ,zmiany nicisioing]™ w rozumieniu Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.,
o szezegllnych zasadach przygotowania i recalizacji inwestycji w  zakresic drdg
publicznych, dla ktérych Wykonawca zobligowany bedzie uzyskaé akceptacje

Prajektanta oraz opinig organu Nadzorn Rodowlanego.

Pytanie 125 (278):

Odpowiedz 125:

W  przypadku dopuszczenia rozwigzan réwnowaznych prosimy o okre$lenie
minimalnych danych wyj$ciowych jakie nalezy uwzgledni¢ podczas doboru rozwigza.

Wymagania stawiane materiatom przewidzianym do wykorzystania w ramach realizacji
niniejszego zaméwienia zostaty okre$lone w STWIORB w p. 2 MATERIALY.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych
na zastosowaniu nowszych technologii, ktére beda przyjazne dla $rodowiska, zmniejsza

baaaty 1s 1- d
koszty realizacji przedmiotu umewy oraz dodatkowo doprowadza do uzyskania lepszej

jakodci rob6t oraz skréca termin realizacji. Powyzsze zmiany nie beda uprawnia¢
Wykonawcy do wystepowania o dodatkowe wynagrodzenie lub wydhizenie terminu
realizacji. Wszelkie koszty ewentualnych zmian dokumentacji projektowej, uzgodnien
opinii itd. ponosi¢ bedzie Wykonawca robét. Ponadto Wykonawca zobligowany bedzie
przed akceptacja zmiany technologii robot do przedstawienia oblicze mechanistycznych
uzasadniajacych w uktadzie poréwnania obu technologii, ze zaproponowana zmiana
zapewni odpowiednia trwalo$¢ zmeczeniowa drogi, wymaganej dokumentacja
projektowa oraz kategoria ruchu. Ponadto zmiana technologii nie moze skutkowac
zmiang niwelety projcktowej.

Wszelkie zmiany miescié si¢ beda w pojeciu ,,zmiany nieistotnej” w rozumieniu Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Usiawy z dnia 10 kwietiia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
mlh]!r\vp\mh dla  ktarvch Wvl{nnauma zohlicowanyv hedzie uzuclas al{m:ntamp
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Projektanta oraz opini¢ organu Nadzoru Budowlanego.

Pytanie 126 (279):

Odpowiedz 126

W przypadku dopuszczenia rozwigzan rownowaznych prosimy o okre§lenic
minimalnych danych wyjsciowych jakie nalezy uwzgledni¢ podczas doboru rozwiazan.

Odpowiedz 125



Pytanie 127 (319):

Odpowiedz 127:

Pytanie 128 (324):

Odpowiedz 128:

Prosimy o okres$lenie dlugosci okresu r¢kojmi.

Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji i wynosi w zaleznosci od deklaracji
Wykonawcy w formularzu ofertowym do 30.07.2023 r lub do 30.07.2025r

Prosimy 0 potwierdzenie, 7e spelnieniem wymogu ubezpieczenia
od odpowiedzialnoéci cywilnej (§19 pkt.1) w okresie r¢gkojmi i gwarancji moga by¢
przedstawianc w kolejnych latach roczne polisy OC prowadzonej dziatalnodci zwiazanej
z przedmiotem zamowienia.

Tak, jezeli obejmuje zdarzenia wymienione w § 19 wzoru umowy

Pytanie 129 (325):

Odpowiedz 129:

Prosimy o potwierdzenie, Zze spelnieniem wymogu ube7p1eczema pracownikow (§19
nkt D) w okresie bedzie ubezpieczenie

spo{eczne/zdrowo}n_e.;\;\;_\_'padkowe pracowmkow w ramach skfadek odprowadzanych
do ZUS.

rf=kmm1 i uwar,«mr‘n

Co do pracownikow spetnieniem wymogu ubezpieczenia pracownikow (§19 pkt.2)
w okresie rekojmi i gwarancji bedzie ubezpieczenie
spoleczne/zdrowotne/wypadkowe pracownikéw w ramach skladek
odprowadzanych do ZUS, co do odpowiedzialnodci cywilnej za szkody oraz
nastgpstwa nieszczedliwych wypadkow dotyczace 0séb trzecich, a powstale w zwiazku z

‘ln/bnnﬂnyml llCJI!ﬁ':lml w fym fnl{"ﬂl rnnl\nn'\ f_\nJlo'n“n“l mnﬂhanlr\?nyr‘h “l‘\/n\agann Jln(‘f

odrgbne ube7p1eC7eme oc

Pytanie 130 (326):

Odpowiedz 130:

Pytanie 131 (328):

Odpowiedz 131:

Prosimy o doktadne okreélenie okresu rekojmi. Od kiedy i jak diugo biegnie okres
r¢kojmi?

Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji i wynosi w zaleznosci od deklaraciji
Wykonawcy do 30.07.2023 r lub do 30.07.2025r

Czy w przypadku dopuszczonych odbiorow czgsciowych okresy gwarancjl i r¢kojmi
beda biegly od daty ich odbioréw?

Od daty odbioru ostatecznego.,

Pytanie 132 (329):

Odpowiedz 132:

Pytanie 133 (330):

Odpowiedz 330:

Czy okres gwarancji pok&wa sig z okresem r¢kojmi?

Tak, pokrywa sig.

Czy Zamawiajacy dopuszcza przesylanie projektow Umoéw Podwykonawczych droga
mailowa?

Tak, dopuszcza.

Pytanie 134 (331):

Qdpowiedz 134:

Czy Zamawiajacy dopuszcza przesylaﬁie _dr;)gq mailowa skanow zawartych Umodw
Podwykonawczych, potwierdzonych za zgodno$é z oryginatem?

Tak, dopuszcza,

Pytanic 135 (332):

Odpowiedz 135:

Czy dowodem potwicrdzajacym brak zaleglo$ci w platnosciach dla Podwykonawcow
moze by¢ odpowiednio udokumentowane o$wiadezenie Wykonawcy?

Zaleznie od tego w jaki sposéb Wykonawca ,odpowiednio udokumentuje” swoje



oswiadczenie

Pytanie 136 (333):

~

Gdpowiedz 136:

Dotyczy § 12 wzoru umowy: Kary. Wnosimy o zmniejszenie wysokosci kar umownych
z tytudu zwloki (dotyczy ust. 1.1, 1.2, 1.3) do wysokosci 0,1% wartodci umownej brutto
za kazdy dzien zwloki, wynikajacej z praktyki rynkowej. W obecnej wysokosci
powyzsze kary sa nadmiernie wygorowane w stosunku do obecnie panujacych na rynku i
zastrzeganych w Umowach z Zamawiajacymi. Tak wysokie kary umowne, powoduja
konieczno§¢ uwzglednienia wigkszego ryzyka w Ofercie, co z kolei przeklada
si¢ na nieuzasadnione zwigkszenie j&j wysokosci.

Zamawidjacy, nie dopuszeza mozliwosei zmniejszenia wysokosSci Kar,

Pytanie 137 (334):

Odpowiedz 137:

Pytanie 138 (335):

Dotyczy § 12 wzoru umowy: Kary. Wnosimy o zmniejszenie wysokosci kar umownych
zZ tytulu nieprzedlozenia do akceptacji projektu umowy
o  podwykonawstwo, nie  przedlozenie potwierdzonej za  zgodnosé
z oryginalem kserokopii umowy o podwykonawstwo (dotyczy ust. 1.5)
do wysokosci 0,1% warto$§ci umownej brutto za kazdy dzien zwioki, wynikajace]
z praktyki rynkowe;j. w obecne;j wysokosci powyzsze kary
sq nadmiernie wygorowane w stosunku do obecnic panujacych na  rynku
i zastrzeganych w Umowach z Zamawiajacymi. Tak wysokie kary umowne, powoduja

koniecznoé¢ uwzglednienia wiekszepo ryzyka w Ofercie, co 2z kolei przeklada

sig¢ na nieuzasadnione zwigkszenic jej wysokosci,

Zamawiajacy, nie dopuszcza mozliwosci zmniejszenia wysokoéci kar.

Kary umowne - 20%  wartoSci umownej brutto tytulu  odstapienia
od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -czy

Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary w wysokosci nie przekraczajacej 10% ceny netto?

Zamawiajacy nie akceptuje.

Pytanie 139 (336):

Odpowiedz 139:

Wabec faktu, iz w Umowie przewidziano r6zna wysokosé kary z tytulu odstapienia od
Umowy z przyczyn Wykonawey (20%) i Zamawiajacego (10%), co powoduie
nieréwnos¢ stron Umowy, czy Zamawiajacy akceptuje ustanowienie kary z tytutu
odstapienia od Umowy w jednakowej wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto

zaréwno dla Wykonawcy jak i Zamawiajacego?

Zamawiajacy nie akceptuje.

Pytanie 140 (337):

Qdpowiedz 140:

Prosimy o uwzglednienie przy okresleniu wysokosci kar umownych okolicznosei
wskazanych wart, 484 §2 k¢,

Okolicznosci takie beda uwzgledniane w ewentualnym postepowaniu przed sadem
powszechnym

Pytanic 141 (338):

Odpowiedz 141:

Dotyczy § 12 wzoru umowy: Kary. Co oznacza zwrot ,,wynagrodzenie wykonawcy”
o ktérym mowa w ust. 1.8? W pozostalych ust. Wysokos¢ kar umownych odnoszona jest
do wartosci umownej brutto.

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji wozru umowy. Jjest :

»Z tytulu nie przedstawienia wskazanych w punkcie 1.3.5 SIWZ zawartych umow
0 pracg W momelcie zawierania umowy z Wykonawcg w wysokosci 0,25 %
wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy przypadek nicokazania umowy o prace.”

w2 tytuhu nic przedstawicnia wskazanych w punkcie 1.3.5 SIWZ zawartych umow
0 prac¢ w momencie zawierania umowy z Wykonawca w  wysokosci 0,25 % wartoéci
umownej brutto za kazdy przypadek nieokazania umowy o prace.”



MODYFIKACJA dotyczgca modyfikacji SIWZ i Ogloszenia z dnia 10.04.2017r.,

W wyniku kolejnej modyfikacji w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia i Ogloszeniu zmiany
obejmuja;:

e Pkt. 1.4. SIWZ Termin wykonania zaméwienia

Jest:

1. Zamawiajgcy wymaga wykonania zamOwienia w nastepujacym terminie:
a) Przewidywany termin rozpoczecia zamowienia: od dnia zawarcia umowy,
b) Termin wykonania zaméwienia ustala si¢ na dzien 29.06.2018 r.,

2. ‘lerminem wykonania przedmiotu zamoéwienia jest dzien w ktérym Wykonawca zgtosi
Wykonawcy usiugi nadzornvZamawiajacemu zakonczenie robot.

3. Dokumentem potwierdzajacym zakonczenie robét jest protokél odbioru koficowego.

4. Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zosta¢ potwierdzone
protokofem odbioru i rozliczone do dnia 15-go pazdziernika danego roku, za wyjatkiem rozliczenia
koncowego, ktore nalezy przekaza¢ w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu/Zamawiajacego.
Warto$¢ robét odbiorowych w danym roku budzetowym nie moze przekracza¢ $rodkéw zapisanych
w Wieloletniej Prognozie Iinansowe) Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.

5. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli gwarancji.

Przewidywany minimalny termin uwzgledniajacy wykonanie rob6t wraz z okresem udziclenia gwarancji
szacuje si¢ na 30.07.2023 r., przewidywany maksymalny termin uwzgledniajacy wykonanie robot wraz
z okresem udzielenia gwarancji szacuje si¢ na 30.07.2025 r.

6. Zamawiajacy wskazuje, iz Wykonawca powinien przyja¢ dla wykonania zadania okres
od czerwcea 2017r. do 29.06.2018r. Okres realizacji umowy wynosi 12 miesigcy. Okres zimy wlicza
si¢ do okresu realizacji umowy.

Powinno bys:

1) Zamawiajacy wymaga wykonania zamowienia w nastepujacym terminie:

a) Przewidywany termin rozpoczg¢cia zamoéwienia: od dnia zawarcia umowy,

b) Termin wykonania zamowienia ustala sie na dzien 29.06.2018 r.,

2) Terminem wykonania przedmiotu zamdéwienia jest dzien w ktorym Wykonawca zglosi
Wykonawcy ustugi nadzorw/Zamawiajacemu zakonczenie robot.

3) Dokumentem potwierdzajacym zakonczenie robot jest protokot odbiora koncowego.

4) Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zosta¢ potwierdzone
protokotem odbioru i rozliczone do dnia 15-go pazdziernika danego roku, za wyjatkiem rozliczenia
koncowego, ktore nalezy przekazaé¢ w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu/Zamawiajacego.
Wartos¢ robdt odbiorowych w danym roku budzetowym nie moze przekraczaé $rodkéw zapisanych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego.

5) Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli gwarancji.

Przewidywany minimalny termin uwzgledniajacy wykonanie robdt wraz z okresem udzielenia gwarancji
szacuje si¢ na 30.07.2023 r., przewidywany maksymalny termin uwzgledniajacy wykonanie rob6t wraz

z okresem udzielenia pwarancii szacuje sig na 30.07.2025 r,

6) Zamawiajacy wskazuje, iz Wykonawca powinien przyjaé dla wykonania zadamia okres
od czerwea 2017r. do 29.06.2018r. Termin_realizacji umowy wynosi 12 miesigey od daty zawarcia

HIMOWY
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7} Okres zimy wlicza si¢ do okresu realizacji umowy.

* W §4 Wzoru Umowy
Jest:

I.Termin wykonania przedmiolu umowy ustala sig:
a) Przewidywany termin rozpoczgcia zaméwienia: od dnia zawarcia umowy,
b) Termin wykonania zaméwienia ustaia si¢ na dzien 29.06.2018 r.,
2. Terminem wykonania przedmiotu zamowienia jest dzien w ktorym Wykonawca zglosi Inzynierowi
Kontraktuw/Zamawiajacemu zakonczenie robot.
2.1.08wiadczenia Kierownika Budowy stwierdzajace przejecie obowigzkow Kierownika Budowy,
2.2.Dokumentow stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien budowlanych,
2.3.Zaswiadczenia przedlozonego przez Kierownika Budowy o przynaleznoéci do wiasciwej Izby
Samorzadu Zawodowego z okreslonym terminem waznosci,
2.4.Sporzadzonego przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia obejmujacego
specylfike wykonanych robot budowlanych - jesli odrebne przepisy wymaga)a takiego planu oraz
Programu Zapewnienia Jakosci,
2.5. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2.4 musza byé zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu,
3. Dokumentem potwierdzajacym zakoriczenie robot jest protokol odbioru koficowego.
4.Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zosta¢ potwierdzone protokotem
odbioru i rozliczone do dnia 15-go pazdziernika danego roku, za wyjatkiem rozliczenia koncowego, ktore
nalezy przekaza¢ w terminie wyznaczonym przez Wykonawce uslugi nadzorw/Zamawiajacego. Wartodc
robét odbiorowych w danym roku budzetowym nie moze przekraczaé¢ srodkow zapisanych w Wieloletnicj
Prognozie Finansowe] Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli gwarancji.
Przewidywany minimalny termin uwzgledniajacy wykonanie robot wraz z okresem udzielenia gwarancji
szacuje si¢ na 30.07.2023 r., przewidywany maksymalny termin uwzgledniajacy wykonanie robot wraz
z okresem udzielenia gwarancji szacuje sie na 30.07.2025 1.
6. Zamawiajacy wskazuje, iz Wykonawca powinien przyjaé dla wykonania zadania okres
od czerwea 2017r. do 29.06.2018r. Okres realizacji umowy wynosi 12 miesigcy. Okres zimy wlicza
sie do okresu realizacji umowy,

Powinno by¢:

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sig:
a) Przewidywany termin rozpoczgcia zamowienia: od dnia zawarcia umowy,
b) lermin wykonania zamowienia ustala sie na dzien 29.06.2018 r.,
2. Terminem wykonania przedmiotu zamdwienia jest dzien w ktérym Wykonawca zglosi Inzynierowi
Kontraktn/Zamawiajacemu zakonczenie robot.
2.1.08wiadczenia Kierownika Budowy stwierdzajace przejecie obowiazkow Kierownika Budowy,
2.2.Dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien budowlanych,
2.3.Zaswiadczenia przedlozonego przez Kierownika Budowy o przynaleznosci do wlasciwej lzby
Samorzadu Zawodowego z okreslonym terminem waznosci,
2.4.Sporzadzonego przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia obejmujacego
specytik¢ wykonanych robot budowlanych — jesli odrgbne przepisy wymagaja takiego planu oraz
Programu Zapewnienia Jakosci,
2.5. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2.4 muszg byé zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu,
3. Dokumentem potwierdzajacym zakonczenie robét jest protokol odbioru koncowego.
4.Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zosta¢ potwierdzone protokotem
odbioru i rozliczone do dnia 15-go pazdziernika danego roku, za wyjatkiem rozliczenia konicowego, ktére
nalezy przekaza¢ w terminie wyznaczonym przez Wykonawce uslugi nadzorw/Zamawiajacego. Wartosé
robot odbiorowych w danym roku budzetowym nie moze przekracza¢ srodkow zapisanych w Wieloletniej
Prognozie Iinansowej Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.



5. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli gwarancji.

Przewidywany minimalny termin uwzgledniajacy wykonanie robét wraz z okresem udzielenia gwarancji
szacuje si¢ na 30.07.2023 r,, przewidywany maksymalny termin uwzgledniajacy wykonanie robdt wraz
z okresem udzielenia gwarancji szacuje si¢ na 30.07.2025 r.

6. Zamawiajgcy wskazuje, iz Wykonawca powinien przyja¢ dia wykonania zadania okres

od czerwea 2017r, do 29.06.2018r. Termin realizacii umowy wynosi 12 miesiecy od daty zawarcia

umo
7. Okres zimy wlicza si¢ do okresu realizacji umowy.

* W SIWZ w pkt. 1.6 ppkt. 7.1 litera b)
Jest:
7.1. W zakresie spetnienia warunkow udziatu - sytuacji ekonomicznej i tinansowej

b) Dokumentem potwierdzajacym speinienie warunku okre$lonego w pkt. 1.5.2.1 ppkt. 2b) bgdzie ziozona
kserokopia oplaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzajacego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwiazanej z przedmiotem zamowienia.

P'owinno by¢:

7.1. W zakresie spelnienia warunkéw udzialu — sytuacji ekonomicznej i finansowe;j
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b)Y Dokumentem r\r\fnrlnrr"rn]"n‘lm cnalnian:

e
b} Doku potwierdzajgcym spelnienie wa

dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpleczony
prowadzonej dziatalnoéci zwiazanej z przedmiotem zaméwienia,

5.2.1 ppkt. 2b) bedzie
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Powyzsze zmiany w SIWZ stosuje sig¢ odpowiednio do zmian Ogloszenia.

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ Specytikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
W wyniku dokonanych zmian Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 2 Ustawy Pzp
w zwigzku z art. 12a Ustawy Pzp przekazal ogloszenie o zmianie ogloszenia Urzedowi Oficjalnych Publikacji
Wspolnot Europejskich. Termin sktadania i otwarcia ofert nie ulega zmianie:
28.04.2017r
godz. 09:45 - skfadanie ofert
godz. 10:00 — otwarcie ofert.

Zataczniki:

Na stronie Zamawiajacego:
http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?app=zamowienia&nid=1792&y=2017&status=1&info=2
znajdujq si¢ zataczniki wprowadzone niniejszymi odpowiedziami na zadane pytania.
Sprawe prowadzi:

Anna Kominiak - Naczelnik Wydzialu Zaméwicn Publicznych

tel. 523705718

eiail: a.kominiak@zdw-bydgoszez.pl

Sporzadzita:

Agata Walenczykowska — St. Specjalista Wydzialu Zamdwien Publicznych
tel.: 523705 717

cmail: a.walenczvkowskaazdw-bvdeoszez.pl

“Mirostaw Kielnik /



