3.09.2019

Ogtloszenie nr 510183877-N-2019 z dnia 03-09-2019 1.

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, krajowy numer
identyfikacyjny 9561969539 w imieniu ktorego dziala Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy:
Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowe sieci drog rowerowych, znajdujacych sie w
Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Torunskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla:
Czesci nr 3 — Torun — Mala Nieszawka — Wielka Nieszawka — Cierpice w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 273

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe

Ogloszenie dotyczy:
zamoOwienia publicznego

Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze Srodkow Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowe sieci drog rowerowych, znajdujacych si¢ w
Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko -Torunskiego Obszaru Funkcjonalnego
RPKP.03.05.02-12.00-04-183/18

Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 578706-N-2019

Ogloszenie 0 zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 540164970-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruf, krajowy numer
identyfikacyjny 9561969539 w imieniu ktérego dziata Zarzad Drog Wojewodzkich w
Bydgoszezy, Krajowy numer identyfikacyjny 09236416000000, ul. ul. Dworcowa 80, 85-010
Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, panstwo Polska, tel. 52 3705717, e-mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl, faks 52 3705740.
Adres strony internetowej (url): www.zdw-bydgoszcz.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzagdowa

r

EK II: P DMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowe sieci drog rowerowych, znajdujacych sig w
Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Torunskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla:
Czesci nr 3 — Torun — Mata Nieszawka — Wielka Nieszawka — Cierpice w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 273

Numer referencyjny(jezeli dotyczy):

. ZDW.N4.363.16.2019

I1.2) Rodzaj zaméwienia:

Roboty budowlane
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IL.3) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robét
budowlanych lub okresienie zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
1) Zaméwienie dotyczy wykonania robét: A. Branza drogowa: a) Roboty przygotowawcze; b)
Roboty ziemne; ¢) Odwodnienie; d) Podbudowy; e) Nawierzchnie; f) Roboty wykoniczeniowe; g)
Urzadzenia bezpieczefistwa ruchu; h) Elementy ulic; i) Zagospodarowanie pasa drogowego; j)
Roboty inne. B. Branza mostowa: a) Przepusty (fundamentowanie, izolacja i nawierzchnie,
elementy zabezpieczajace, inne roboty mostowe); b) Sciany oporowe (fundamentowanie,
izolacja i nawierzchnie, elementy zabezpieczajace, inne roboty mostowe); ¢) Ktadka
(fundamentowanie, zbrojenie, beton, konstrukcje stalowe, izolacja i nawierzchnie, urzadzenia
dylatacyjne, elementy zabezpieczajace, inne roboty mostowe); C. Branza sanitarna: a)
Kanalizacja deszczowa (roboty ziemne, roboty budowlane w zakresie wykonania dwudziestu
zbiornikow podziemnych rozsaczajacych); b) Regulacja wysoko$ciowa i wymiana elementow
istniejacych sieci wod-kan.; D. Branza energetyczna a) Roboty budowlane w zakresie budowy
napowietrznych linii elektroenergetycznych (posadowienie nowych stanowisk stupowych nn
typu E, demontaz stup6ow linii napowietrznej nn, przestawienie stupéw linii nn, przestawienie z
rozbudowg stacji stupowej SN/nn ); b) Przebudowa kablowych linii elektroenergetycznych i
os$wietleniowych (ulozenie nowych kabli nn, przestawienie ztagcza nn, przestawienie istniejagcego
stupa oswietleniowego, doswietlenie przej$¢ dla pieszych: [ montaz stupow h=6m, [l montaz
opraw oswietlenia, [ budowa linii YAKXS 4x25, [J montaz kabla na shupie z montazem
ogranicznika przepiec; c) Przebudowa sygnalizacji $§wietlnej na skrzyzowaniu wraz z
wykonaniem dokumentacji projektowej; E. Branza teletechniczna a) Wymiana wiek studni na
typu ciezkiego z regulacja wysokosci; b) Przestawienie stupkow telekomunikacyjnych. 2.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego
kotowego i pieszego w rejonie prowadzonych robdt objetych umowsg na podstawie
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzonych robot).
Zamawiajgcy dysponuje opracowanym projektem tymczasowej i statej organizacji ruchu, projekt
zostal zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem, tj. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Kujawsko — Pomorskiego w Toruniu. W przypadku braku mozliwosci dostosowania czasowej
organizacji ruchu na czas roboét, przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobligowany do wykonania we wiasnym zakresie oraz na wlasny koszt, wersji dopasowane; i
zatwierdzonej przez Urzad Marszatkowski. 3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy: a) uzyskanie
wszelkich wymaganych przepisami obowiazujacego prawa oraz przepisami szczegotowymi oraz
decyzjami dotyczacymi przedmiotu niniejszego zamoéwienia: zezwolen, decyzji, postanowief,
uzgodnien, opinii i ich pela realizacja z poniesieniem wynikajacych z nich optat i kosztow
wlacznie, b) wykonanie i poniesienie kosztow (o ile zostaty pominigte w dokumentacji
projektowej, a ich poniesienie bgdzie niezbgdne do nalezytego wykonania umowy - uwzglednic
w kosztach og6lnych budowy) tj.: uregulowanie optat i kosztéw nadzoru budowy 1 odbioru
elementoéw przedmiotu zaméwienia prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-kan.,
gaz, telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony srodowiska i inne), ¢) w razie
konieczno$ci prowadzenie nadzoru archeologicznego i obserwacja archeologiczna podczas
prowadzenia rob6t ziemnych i spelnienie zapisow zawartych w opinii Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Toruniu, d) przygotowanie i skompletowanie wszystkich wymaganych
przepisami obowigzujacego prawa dokumentow niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie i zakonczenia procedury dopuszczenia do ruchu catej przebudowy. Ponadto do

terminu zakonczenia rob6t nalezy uzyskac protokét odebrania stalej organizacji ruchu przez
Urzgd Marszatkowski. €) przestrzeganie i stosowanie si¢ do ustalen i zalecen zawartych w

opiniach, uzgodnieniach, decyzjach administracyjnych i innych dokumentach. f) udziat w radach
budowy — 1 raz w danym miesigcu. Na radach budowy Wykonawca bgdzie zobligowany do
raportowania wszystkich czynnosci, wynikajgcych z dokumentow zwiazanych z umowa na
roboty budowlane oraz podjetych przez Wykonawce zobowigzan, wynikajacych z warunkow
umowy. Protokét z rady budowy powinien skladac si¢ m.in. z nastgpujacych zagadnien: «
omdwienie i ocena stanu zaawansowania rob6t budowlanych, * plan robét w okresie
tygodniowym, miesigcznym, kwartalnym, » postgp robot i ptatnosci w podziale na kategorie
robot, w powiazaniu z planem na kazdy miesigc, * realizacja harmonogramu robét, « realizacja
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E

planu finansowego, * harmonogram ptatnosci na kolejne miesigce w zakresie wynagrodzenia
Wykonawcy robét budowlanych oraz Wykonawcy, * raport pogodowy za miniony tydzien,
organizacja ruchu i raport z przegladu oznakowania na czas robét, * wprowadzone zmiany,
roszczenia Wykonawcy robot budowlanych, * problemy realizacyjne robot budowlanych, » BHP,
* ochrona $rodowiska, * sprawy inne, wolne wnioski, termin kolejnej rady. 4. Szczegdtowy
zakres i warunki wykonania rob6t okreslaja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru oraz przedmiar robot bedacy integralng czescig dokumentacii projektowej. 5.
Zapewnienie obstugi geodezyjnej biezgcej i powykonawczej, w tym po zakonczeniu inwestycji
nalezy odszukac¢ istniejace znaki geodezyjne (w przypadku braku stabilizacji ponownie ja3
wykonac). Przesunigte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio
wznowi¢. Dokona¢ pomiaru kontrolnego wszystkich odszukanych, wznowionych znakow
granicznych. W przypadku kiedy punkty graniczne nie byly stabilizowane nalezy wykonac¢ takg
stabilizacjg. Z w/w prac geodezyjnych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje¢ geodezyjng i
kartograficzng i przekaza¢ do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Powyzsze
prace nalezy wykonac¢ dla obszaru, gdzie byta wykonywana budowa drég rowerowych wraz z 2
m terenem okalajacym t¢ inwestycje, 6. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania
szczegblnej ostroznosci w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych w obrgbie urzadzen obceych (sieci
energetyczne, teletechniczne, wodociggowe i inne) wykonujgc przekopy kontrolne. Wykonawca
robot ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za ewentualne uszkodzenia urzadzen
obcych powstate w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktore moghy
powstaé na skutek prowadzenia robot. 7. Wykonawca roboét jest zobowigzany do sporzadzenia
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot. 8. Okres rekojmi dla robot objetych
zamowieniem jest identyczny z okresem gwarancji 1 wynosi minimum 60 miesigcy od daty
odbioru koncowego. 9. Wykonawca w dniu zgloszenia gotowos$ci do odbioru koficowego
przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentow odbiorowych zgodnie z warunkami umowy.
Odbidr konicowy ma na celu przekazanie Zmawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji do sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. 10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdre mogg
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
na czas realizacji zadania. 11. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi
pelng odpowiedzialnoé¢ za wszelkie szkody wyrzadzone w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych. Punkt odnosi si¢ do szkod powstatych z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgcej czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, o ktorych mowa w Rozdziale
XIV SIWZ. 13. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zastosowania prawa opcji. 14. Odbiory
czeSciowe przewidziane sg za zgoda Zamawiajacego, po zrealizowaniu przez Wykonawcg ilosci i
warto$ci robot z nim uzgodnionych - zakresem oraz potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

I1.4) Informacja o cze$ciach zamowienia:
Zamowienie bylo podzielone na czgsei:

nie

IL5) Gl6wny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45232460-4, 45221100-3

A Il

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupéw

nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

r

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
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Postepowanie / cze$¢ zostato uniewaznione

tak

Nalezy podaé podstawe i przyczyng uniewaznienia postegpowania:

Uzasadnienie faktyczne: Oferta z najnizsza cena - 9 189 952,99 zt - na powyZsze postepowanie
przewyzsza kwote jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyc¢ na sfinansowanie w/w zadania — 4 552
523,36 zt. Uzasadnienie prawne: Zamawiajacy uniewaznia postgpowanie o udzielenie zaméwienia
na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4) — oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktorg Zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podaé uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnic, dlaczego
udzielenie zaméwienia jest zgodne z przepisami.
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