

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| LANGUAGE:                 | PL                              |
| CATEGORY:                 | ORIG                            |
| FORM:                     | F14                             |
| VERSION:                  | R2.0.9.S01                      |
| SENDER:                   | ENOTICES                        |
| CUSTOMER:                 | ZDW3                            |
| NO_DOC_EXT:               | 2017-021280                     |
| SOFTWARE VERSION:         | 9.4.0                           |
| ORGANISATION:             | ENOTICES                        |
| COUNTRY:                  | EU                              |
| PHONE:                    | /                               |
| E-mail:                   | a.kominiak@zdw-bydgoszcz.com.pl |
| NOTIFICATION TECHNICAL:   | YES                             |
| NOTIFICATION PUBLICATION: | YES                             |

## Sprostowanie

### Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

#### Roboty budowlane

#### Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87 – 100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

Bydgoszcz

85-010

Polska

Osoba do kontaktów: Anna Kominiak

Tel.: +48 523705718

E-mail: [zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl)

Faks: +48 523705716

Kod NUTS: PL613

**Adresy internetowe:**

Główny adres: <http://bip.zdw-bydgoszcz.pl>

#### Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 265 BRZEŚĆ KUJAWSKI – GOSTYNIN OD KM 0+003 DO KM 19+117

Numer referencyjny: ZDW.N4.363.01.2017

II.1.2) **Główny kod CPV**

45233140

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

II.1.4) **Krótki opis:**

W zakres wchodzi:-rozbiórkę istniejącej oraz wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,-budowie zatok autobusowych,-przebudowie istniejących parkingów,-zabezpieczeniu skarpy ,,-przebudowa mostu w km 12+421,45 w m. Nakonowo,-remont chodników,-przebudowie i budowie zjazdów,-przebudowie i budowie przepustów,-budowie i remoncie chodników oraz ciągów pieszo rowerowych na całym odcinku,-odwodnieniu korpusu drogowego,-dostosowaniu istniejącej kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających do wielkości zlewni pasa drogowego,-skanalizowaniu istniejącego rowu w miejscowości Kolonia Dębice,-rozwiązaniu geometrii skrzyżowań,-przebudowie przejazdu kolejowego,-dostosowaniu parametrów łuków pionowych i poziomych,-wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego, -pracach branżowych,-wykonaniu oświetlenia , -wykonaniu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,-wykonaniu miejsc na drogową stację meteorologiczną,- wycince drzew w korpusie drogowym.

#### Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

14/02/2017

**VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-001932

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 005-006233

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/01/2017

**Sekcja VII: Zmiany**

**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

**VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

**VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: IV.1.4

Zamiast:

W tiret dwudziestym „-wykonaniu miejsc na drogową stację meteorologiczną”.

Powinno być:

W tiret dwudziestym „-wykonaniu stacji drogowej meteorologicznej z tablicą o zmiennej treści typu UOPG3 wraz z przyłączem energetycznym”.

Numer sekcji: IV.2.4

Zamiast:

W tiret dwudziestym „-wykonaniu miejsc na drogową stację meteorologiczną do pomiaru i rejestracji parametrów pogodowych z przyłączem energetycznym”.

Powinno być:

W tiret dwudziestym „-wykonaniu stacji drogowej meteorologicznej z tablicą o zmiennej treści typu UOPG3 wraz z przyłączem energetycznym”.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 28/02/2017

Czas lokalny: 10:45.

Powinno być:

Data: 02/03/2017

Czas lokalny: 10:45.

Numer sekcji: IV.2.6

Zamiast:

28/04/2017

Powinno być:

30/04/2017

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 28/02/2017

Czas lokalny: 11:00.

Powinno być:

Data: 02/03/2017

Czas lokalny: 11:00.

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**